
Report della Procedura DGR n. XI/3479/2020 – Attuazione Piani di Riorganizzazione Rete Ospedaliera di cui all'art. 2 del DL. 34/2020. Intervento di “Separazione percorsi pronto soccorso P.O. Macedonio Melloni – intervento P... n. 221508447 effettuata da ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	7
Adesioni Postume	7
Riepilogo Offerte	7
Attribuzione dei Punteggi	9
Proposta di Graduatoria	11
Proposta di Aggiudicazione	12
Registro di controllo	12
Comunicazioni di Procedura	15
Verbali intermedi	19

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato

DGUE Riepilogo_ASSTFBFSA_TP_2026_53.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

FAQ N.1_signed.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Modulo Offerta economica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

modello scomposizione offerta economica (1).pdf

Documento Pubblicato

Allegato

lettera di invito gara lavori_oltre150-signed.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

DGUEREQUEST_ASSTFBFSA_TP_2026_53 (2).xml

Documento Pubblicato

Allegato

Dichiarazione integrativa DGUE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Patto di integrità.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

domanda di partecipazione.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura

221508447

Nome Procedura

DGR n. XI/3479/2020 – Attuazione Piani di Riorganizzazione Rete Ospedaliera di cui all'art. 2 del DL. 34/2020. Intervento di “Separazione percorsi pronto soccorso P.O. Macedonio Melloni – intervento PS_LOM_Milano_758” - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E FINO ALLE SOGLIA DI € 1.000.000,00

Descrizione Procedura

<i>Codice Gara</i>	ASSTFBFSA_TP_2026_53
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	BC3795B07A
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2070544
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 11 II - Impianti tecnologici (classe II); OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	ALBERTO GRAZIA
<i>Login</i>	user_208136
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST FATEBENEFRAELLI SACCO (09319690963)
<i>Indirizzo email</i>	grazia.alberto@asst-fbf-sacco.it
<i>Num. telefono</i>	0239042498
<i>Nome</i>	SCOTTI MARCO EUGENIO
<i>Login</i>	user_298031
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST FATEBENEFRAELLI SACCO (09319690963)
<i>Indirizzo email</i>	marco.scotti@asst-fbf-sacco.it
<i>Num. telefono</i>	0263632055

Responsabile Unico del Progetto

<i>Nome</i>	SANVITTORI ERIKA
<i>Login</i>	user_346099
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST FATEBENEFRAELLI SACCO (09319690963)

Indirizzo email erika.sanvittori@asst-fbf-sacco.it

Num. telefono 0263632355

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Modalità di acquisizione Acquisto

Mesi modalità di acquisizione 0

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 30 giugno 2026 16.13.03 CEST

Data di chiusura della fase di accettazione offerte mercoledì 8 luglio 2026 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata ? No

Giustificativo all'Offerta economica? No

L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ? No

La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ? No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ? No

L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ? No

Base d'asta 759.010,45000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 6.716,17000 EUR

di cui costi del personale 419.322,96000 EUR

Importo negoziabile su cui presentare offerta 752.294,28000 EUR

<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
BUSTA AMMINISTRATIVA	Si chiede di inserire in una cartella .zip la documentazione amministrativa debitamente compilata e firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
OFFERTA ECONOMICA	Si chiede di caricare in un unico file.zip i seguenti modelli debitamente compilati e sottoscritti digitalmente, come indicato nella lettera di invito: 1) Offerta economica; 2) Model-	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	lo di scomposizione dei costi (sicurezza e manodopera) firmato digitalmente; 3) Eventuale documentazione integrativa (giustificativi manodopera/CCNL). Ciascun documento interno allo ZIP deve essere firmato digitalmente a pena di esclusione."					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	DELTA IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_83510
<i>Indirizzo e-mail</i>	deltaimpiantiecostruzionisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03979450164
<i>Indirizzo</i>	VIA PASTRENGO, 9G, 24020 SERIATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035303991
<i>Ragione sociale</i>	COSEDIL S.p.a.
<i>Login</i>	user_45702
<i>Indirizzo e-mail</i>	cosedilspapec@pec.cosedilspa.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00512340878
<i>Indirizzo</i>	Piazza della Marina, 1, 00196 ROMA (Italia)

<i>Numero telefono</i>	095954388
<i>Ragione sociale</i>	GIANNI BENVENUTO SPA
<i>Login</i>	user_47394
<i>Indirizzo e-mail</i>	giannibenvenuto@pec.giannibenvenuto.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00926570136
<i>Indirizzo</i>	viale Matteotti 39, 22012 CERNOBBIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031511070
<i>Ragione sociale</i>	kineo energy e facility srl
<i>Login</i>	user_172055
<i>Indirizzo e-mail</i>	kineo@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01160950323
<i>Indirizzo</i>	via dell'arcoveggio 70, 40129 BOLOGNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0510353239
<i>Ragione sociale</i>	Impresa Ravelli Srl
<i>Login</i>	user_36903
<i>Indirizzo e-mail</i>	ravellisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08720580151
<i>Indirizzo</i>	Via Chiasserini 93, 20157 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0266809548

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1783433114768
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2121001
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	kineo energy e facility srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI costituendo tra Kineo Energy e Facility srl e Coedil Spa (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	COEDIL SPA
<i>Partita Iva</i>	09676500961
<i>Codice Fiscale</i>	SVLPFR70R19E333U
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	martedì 7 luglio 2026 16.05.14 CEST
<i>Offerta economica %</i>	6,65000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	702.266,71038 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.650,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	419.322,96000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	6.716,17000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	708.982,88038 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	KINEO_COEDIL_Documentazione amministrativa.zip Dimensioni: 12 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): wYJIxAB6JeVxmPkk3wijNA== Hash(SHA-1-Hex): db42862e8ea812c4b889e71c84c40c9169d9ad5e Hash(SHA-256-Hex): 94841e3b7bf61ff9298974f726fe2cd-15ce5b310b52fb1bd90ae994fca4709d5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	KINEO_COEDIL_Offerta economica.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 4OaPXXLhEceqGT4154UTmA== Hash(SHA-1-Hex): 9140fb8966bcf50a26ae5bc51cfdb23a14c73d72 Hash(SHA-256-Hex): 6e535378bb02d859c4b20949e9865ec-cebb4ba048258282141d218ce4f0cb68d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1783433114768
<i>Fornitore</i>	kineo energy e facility srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTI costituendo tra Kineo Energy e Facility srl e Coedil Spa (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	COEDIL SPA
<i>Partita Iva</i>	09676500961
<i>Codice Fiscale</i>	SVLPFR70R19E333U
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	martedì 7 luglio 2026 16.05.14 CEST
<i>Sconto</i>	6,65000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	KINEO_COEDIL_Documentazione amministrativa.zip
	Dimensioni: 12 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): wYJIxAB6JeVxmPkk3wijNA==
	Hash(SHA-1-Hex): db42862e8ea812c4b889e71c84c40c9169d9ad5e
	Hash(SHA-256-Hex): 94841e3b7bf61ff9298974f726fe2cd-15ce5b310b52fb1bd90ae994fca4709d5

<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	KINEO_COEDIL_Offerta economica.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 4OaPXXLhEceqGT4154UTmA==
	Hash(SHA-1-Hex): 9140fb8966bcf50a26ae5bc51cfdb23a14c73d72
	Hash(SHA-256-Hex): 6e535378bb02d859c4b20949e9865ec- cebb4ba048258282141d218ce4f0cb68d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	kineo energy e facility srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	6,65000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	SANVITTORI ERIKA
<i>Login</i>	user_346099
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (09319690963)
<i>Indirizzo email</i>	erika.sanvittori@asst-fbf-sacco.it
<i>Num. telefono</i>	0263632355

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	kineo energy e facility srl
<i>Login</i>	user_172055
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	kineo energy e facility srl (01160950323)
<i>Indirizzo email</i>	kineo@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0510353239
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 15 luglio 2026 15.51.21 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato DGR n. XI/3479/2020 – Attuazione Piani di Riorganizzazione Rete Ospedaliera di cui all'art. 2 del DL. 34/2020. Intervento di “Separazione percorsi pronto soccorso P.O. Macedonio Melloni – intervento PS_LOM_Milano_758” - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E FINO ALLE SOGLIA DI € 1.000.000,00 (ID 221508447) è

Data	Oggetto	Testo
		stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 13 luglio 2026 12.59.16 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Sono state rilevate meno di 5 offerte ammesse o si è verificato un caso limite; pertanto, non è stato effettuato il calcolo della soglia di anomalia.
lunedì 13 luglio 2026 12.59.16 CEST	Offerta sopra/sotto soglia percentuale riammessa	L'offerta (ID 1783433114768) della Procedura DGR n. XI/3479/2020 – Attuazione Piani di Riorganizzazione Rete Ospedaliera di cui all'art. 2 del DL. 34/2020. Intervento di “Separazione percorsi pronto soccorso P.O. Macedonio Melloni – intervento PS_LOM_Milano_758” - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E FINO ALLE SOGLIA DI € 1.000.000,00 (ID 221508447), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
lunedì 13 luglio 2026 12.55.39 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura DGR n. XI/3479/2020 – Attuazione Piani di Riorganizzazione Rete Ospedaliera di cui all'art. 2 del DL. 34/2020. Intervento di “Separazione percorsi pronto soccorso P.O. Macedonio Melloni – intervento PS_LOM_Milano_758” - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E FINO ALLE SOGLIA DI € 1.000.000,00 (ID 221508447) è iniziata.
lunedì 13 luglio 2026 12.55.31 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1783433114768) della Procedura DGR n. XI/3479/2020 – Attuazione Piani di Riorganizzazione Rete Ospedaliera di cui all'art. 2 del DL. 34/2020. Intervento di “Separazione per-

Data	Oggetto	Testo
		corsi pronto soccorso P.O. Macedonio Melloni – intervento PS_LOM_Milano_758” - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E FINO ALLE SOGLIA DI € 1.000.000,00 (ID 221508447) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 13 luglio 2026 12.55.04 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo da applicare è il Metodo A.
mercoledì 8 luglio 2026 12.30.48 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_172055 sulla Procedura con ID 221508447 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 8 luglio 2026 12.00.25 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura DGR n. XI/3479/2020 – Attuazione Piani di Riorganizzazione Rete Ospedaliera di cui all'art. 2 del DL. 34/2020. Intervento di “Separazione percorsi pronto soccorso P.O. Macedonio Melloni – intervento PS_LOM_Milano_758” - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E FINO ALLE SOGLIA DI € 1.000.000,00 (ID 221508447).
martedì 7 luglio 2026 16.05.14 CEST	Invio Offerta	L'offerente kineo energy e facility srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato DGR n. XI/3479/2020 – Attuazione Piani di Riorganizzazione Rete Ospedaliera di cui all'art. 2 del DL. 34/2020. Intervento di “Separazione percorsi pronto soccorso P.O. Macedonio Melloni – intervento PS_LOM_Milano_758” - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIO-

Data	Oggetto	Testo
		RE A 150.000,00 EURO E FINO ALLE SOGLIA DI € 1.000.000,00 (ID 221508447).
lunedì 6 luglio 2026 12.52.18 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 221508447
martedì 30 giugno 2026 16.13.13 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato DGR n. XI/3479/2020 – Attuazione Piani di Riorganizzazione Rete Ospedaliera di cui all'art. 2 del DL. 34/2020. Intervento di “Separazione percorsi pronto soccorso P.O. Macedonio Melloni – intervento PS_LOM_Milano_758” - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E FINO ALLE SOGLIA DI € 1.000.000,00 (ID 221508447).
martedì 30 giugno 2026 16.13.06 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato DGR n. XI/3479/2020 – Attuazione Piani di Riorganizzazione Rete Ospedaliera di cui all'art. 2 del DL. 34/2020. Intervento di “Separazione percorsi pronto soccorso P.O. Macedonio Melloni – intervento PS_LOM_Milano_758” - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO E FINO ALLE SOGLIA DI € 1.000.000,00 (ID 221508447). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	221853665
<i>Data di invio</i>	mercoledì 8 luglio 2026 15.15.09 CEST

<i>Mittente</i>	ASST FATEBENEFRAELLI SACCO (SCOTTI MARCO EUGENIO)
<i>Destinatari</i>	kineo energy e facility srl (kineo energy e facility srl), ricevuto in data mercoledì 8 luglio 2026 16.20.32 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO - SCADENZA IL GIORNO 13/07/2026 ORE 12.00
<i>Testo del Messaggio</i>	Spettabile Operatore Economico, si comunica che, a seguito della verifica della documentazione amministrativa da Voi presentata per la gara in oggetto, sono emerse le seguenti carenze - il Documento di gara unico europeo (DGUE) deve essere allegato in formato .xml e non firmato digitalmente in quanto non leggibile, si chiede pertanto a entrambi i componenti del costituendo RTI (KINEO Energy e Facility S.r.l. - Coedil Costruzioni Generali S.p.A.) di allegare il predetto documento nel formato corretto; - il documento “KINEO_COEDIL_dichiarazione RTI.pdf” risulta carente della sottoscrizione del procuratore della ditta KINEO Energy e Facility S.r.l., si chiede pertanto di allegare il predetto documento correttamente sottoscritto. - il documento “KINEO_COEDIL_dichiarazione subappalti.pdf” risulta carente della sottoscrizione del procuratore della ditta KINEO Energy e Facility S.r.l. si chiede pertanto di allegare il predetto documento correttamente sottoscritto. Visto quanto sopra, ai sensi dell'art. 101 D. Lgs. 36/2023 e nel rispetto dell'art. 14 della lettera di invito si chiede di provvedere a trasmettere la documentazione sopra indicata, secondo le modalità richieste, entro e non oltre il giorno 13/07/2026 alle ore 12.00. La seduta proseguirà poi con la valutazione della documentazione richiesta il medesimo giorno alle ore 12.30. Cordiali saluti. SC Gestione Tecnico Patrimoniale
<i>Id Messaggio</i>	221729493
<i>Data di invio</i>	lunedì 6 luglio 2026 11.51.35 CEST
<i>Mittente</i>	ASST FATEBENEFRAELLI SACCO (SCOTTI MARCO EUGENIO)
<i>Destinatari</i>	DELTA IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. (DELTA IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; GIANNI BENVENUTO SPA (GIANNI BENVENUTO SPA), non ricevuto; Impresa Ravelli Srl (Impresa Ravelli Srl), non ricevuto; COSEDIL S.p.a. (COSEDIL S.p.a.), non ricevuto; kineo energy e facility srl (kineo energy e facility srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PUBBLICAZIONE FAQ N.1
<i>Testo del Messaggio</i>	SI COMUNICA AI PARTECIPANTI CHE TRA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E' STATA PUBBLICATA LA FAQ N.1 CORDIALI SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	221715735

<i>Data di invio</i>	lunedì 6 luglio 2026 9.22.27 CEST
<i>Mittente</i>	kineo energy e facility srl (kineo energy e facility srl)
<i>Destinatari</i>	SANVITTORI ERIKA (SANVITTORI ERIKA), non ricevuto; ALBERTO GRAZIA (ALBERTO GRAZIA), non ricevuto; SCOTTI MARCO EUGENIO (SCOTTI MARCO EUGENIO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	richiesta modello DGUE .xml
<i>Testo del Messaggio</i>	Si richiede, gentilmente, il caricamento del file .xml per la produzione del DGUE, in quanto quello presente nella documentazione di gara non risulta scaricabile. Rimaniamo in attesa di cortese riscontro e cogliamo l'occasione per porgere Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	221858364
<i>Data di invio</i>	mercoledì 8 luglio 2026 16.24.48 CEST
<i>Mittente</i>	kineo energy e facility srl (kineo energy e facility srl)
<i>Destinatari</i>	SCOTTI MARCO EUGENIO (SCOTTI MARCO EUGENIO), non ricevuto; ALBERTO GRAZIA (ALBERTO GRAZIA), non ricevuto; SANVITTORI ERIKA (SANVITTORI ERIKA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO - SCADENZA IL GIORNO 13/07/2026 ORE 12.00
<i>Testo del Messaggio</i>	Si trasmette la documentazione richiesta. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgere Distinti saluti KINEO ENERGY E FACILITY SRL ----- Testo del messaggio originale: Spettabile Operatore Economico, si comunica che, a seguito della verifica della documentazione amministrativa da Voi presentata per la gara in oggetto, sono emerse le seguenti carenze - il Documento di gara unico europeo (DGUE) deve essere allegato in formato .xml e non firmato digitalmente in quanto non leggibile, si chiede pertanto a entrambi i componenti del costituendo RTI (KINEO Energy e Facility S.r.l. - Coedil Costruzioni Generali S.p.A.) di allegare il predetto documento nel formato corretto; - il documento “KINEO_COEDIL_dichiarazione RTI.pdf” risulta carente della sottoscrizione del procuratore della ditta KINEO Energy e Facility S.r.l., si chiede pertanto di allegare il predetto documento correttamente sottoscritto. - il documento “KINEO_COEDIL_dichiarazione subappalti.pdf” risulta carente della sottoscrizione del procuratore della ditta KINEO Energy e Facility S.r.l. si chiede pertanto di allegare il predetto documento correttamente sottoscritto. Visto quanto sopra, ai sensi dell'art. 101 D. Lgs. 36/2023 e nel rispetto dell'art. 14 della lettera di invito si chiede di provvedere a trasmettere la documentazione sopra indicata, secondo le modalità richieste,

<i>Allegato</i>	entro e non oltre il giorno 13/07/2026 alle ore 12.00. La seduta proseguirà poi con la valutazione della documentazione richiesta il medesimo giorno alle ore 12.30. Cordiali saluti. SC Gestione Tecnico Patrimoniale KINEO_COEDI_soccorso istruttorio.zip Dimensioni: 553 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): vQYJ/zfFE4Jb4YFpk83UzA== Hash(SHA-1-Hex): 996eabf677ef1c6478256d1a3a70f8d79dfa6db1 Hash(SHA-256-Hex): cf7ecf33f27e605f48b0327dee13a11-d6b2bfc25a8f682f8b86ba699d62a375f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	221729395
<i>Data di invio</i>	lunedì 6 luglio 2026 11.50.26 CEST
<i>Mittente</i>	ASST FATEBENEFRAELLI SACCO (SCOTTI MARCO EUGENIO)
<i>Destinatari</i>	kineo energy e facility srl (kineo energy e facility srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: richiesta modello DGUE .xml
<i>Testo del Messaggio</i>	BUONGIORNO, IN RISCONTRO AL QUESITO DA VOI POSTO SI COMUNICA CHE TRA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA è STATA PUBBLICATA LA FAQ N.1. SI ALLEGA ALTRESI IL DOCUMENTO DA VOI RICHIESTO. CORDIALI SALUTI ----- Testo del messaggio originale: Si richiede, gentilmente, il caricamento del file .xml per la produzione del DGUE, in quanto quello presente nella documentazione di gara non risulta scaricabile. Rimaniamo in attesa di cortese riscontro e cogliamo l'occasione per porgere Distinti saluti
<i>Allegato</i>	DGUEREQUEST_ASSTFBFSA_TP_2026_53 (2).xml Dimensioni: 234 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 43W+4u/oduNqBmd/Cjtvrg==

Hash(SHA-1-Hex):

467c41fdcfceb01223f8302514a5e39b43b114f6

Hash(SHA-256-Hex): e67c9076429e6023bac2f38ccb164c8-6a2fdee69393c0c8e7ec15a0129c635c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.