



Prop 759/2023
19 MAG 2023

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **759** del **19 MAG. 2023**

OGGETTO: DGR XI/3479/2020 - AMBITO I - "potenziamento della rete territoriale con particolare riferimento all'assistenza psichiatrica - Centro di Via Ricordi". Presa d'atto del progetto esecutivo dell'intervento - aggiudicazione della procedura negoziata, ai sensi art. 1 c. 2 lett. b) della Legge 120/2020 e delle modifiche apportate dal DL 77/2021 convertito in legge 108/2021, per la realizzazione dei lavori. CIG 97185988C6 - CUP J44E20000510007.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO VISCONTI

IL DIRETTORE DELLA SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Accertata la competenza procedurale, sottopone l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Davide Brena

Il Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale
Ing. Davide Brena



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **759** del **19 MAG. 2023**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che la L.R. n. 23 dell'11/08/2015 recante "Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo" ha disposto la costituzione delle nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali in luogo delle ex Aziende Ospedaliere;

- che la Direzione Generale Welfare, con deliberazione n. X/4474 del 10/12/2015 e successivo Decreto n. 11984 del 31/12/2015, ha comunicato la costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco a cui afferiscono gli Ospedali "Fatebenefratelli e Oftalmico", "Macedonio Melloni", "Luigi Sacco" e "Vittore Buzzi" con le relative strutture sanitarie e sociosanitarie come riportato dalla DGR X/4474/2015;

- che con atto deliberativo n. 812 del 29/06/2018 si è reso operativo, con effetto 1° luglio 2018, l'assetto organizzativo delle Strutture/uffici in staff alla Direzione Strategica dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, tra cui la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;

- che con deliberazione n. 1654 del 24/11/2022 "approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024", si è reso operativo con effetto dal 25/11/2022 il nuovo assetto organizzativo di area sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale in line ai Dipartimenti gestionali ovvero in staff alla Direzione Strategica dell'ASST Fatebenefratelli Sacco, tra cui la SC Gestione Tecnico Patrimoniale;

considerato che:

- con DGR XI/3479/2020 del 5/8/2020 e con DGR XI/3264/2020 del 16/6/2020 è stato ammesso a finanziamento l'intervento "AMBITO I – potenziamento della rete territoriale con particolare riferimento all'assistenza psichiatrica stabile di Via Ricordi – Milano" per l'importo di € 1.300.000,00;

- con deliberazione n. 470 del 30/03/2021 è stata affidata, mediante adesione all'Accordo Quadro Aria_2020_143 Servizi di Ingegneria e Architettura" – Lotto 8, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del suddetto intervento al RTI composto da 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. con sede legale in Roma, Via delle Sette Chiese 142 (mandataria capogruppo), MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA S.r.l. (mandante), SEINGIM GLOBAL SERVICE S.r.l. (mandante), FLAVIA MARIA BENATO (mandante), DOTT. LUCA FORNARI (mandante), per l'importo di € 52.087,83 oltre oneri previdenziali 4% (€ 2.083,51) e IVA 22% (€ 11.917,70) per complessivi € 66.089,04 al netto del ribasso di gara del 48,23% sull'importo delle prestazioni calcolate sulla base del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013;

- il contratto sottoscritto con il progettista risulta acquisito al Repertorio aziendale con il n. 869/2021;

- con determinazione dirigenziale della SC Gestione Tecnico Patrimoniale n. 828 del 04/06/2021 è stata affidata a EN3 S.r.l. con sede in Milano, Via Libero Temolo 4, mediante procedura SINTEL, il servizio di verifica della progettazione finalizzata alla validazione della progettazione definitiva ed esecutiva, per l'importo di € 9.748,06 oltre oneri previdenziali 4% (€ 389,92) e IVA 22% (€ 2.230,35) per complessivi € 12.368,34 al netto del ribasso di gara del 64,64% sull'importo delle prestazioni calcolate sulla base del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 759 del 19 MAG. 2023

- il contratto sottoscritto con il verificatore risulta acquisito al Repertorio aziendale con il n. 913/2021;

preso atto che:

- in data 12/03/2021 3TI PROGETTI ITALIA in qualità di mandataria del RTI ha avviato la progettazione;

- con verbale in data 8/06/2021 il servizio di progettazione è stato consegnato;

- in data 01 novembre 2021 è subentrato all'Ing. Maria Alice Pizzoccheri, come RUP dell'intervento, l'ing. Davide Brena, direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale;

- in data 29/07/2022 con nota prot. n. 33196/2022 il progettista ha consegnato gli elaborati costituenti il progetto definitivo per dare avvio alle fasi di verifica da parte di EN3 S.r.l.;

- in data 16/08/2022 con nota prot. n. 34923/2022, il verificatore ha rassegnato il rapporto di verifica della progettazione definitiva con esito positivo;

- in data 30/08/2022 con nota prot. n. 36441/2022, il progettista ha consegnato gli elaborati necessari all'indizione di conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e ss.mm. ii. e art. 27, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- con nota prot. 39283 in data 22/09/2022 è stata indetta conferenza di servizi e con determinazione dirigenziale della SC gestione Tecnico Patrimoniale n.1834 del 14/12/2022, la stessa è stata dichiarata conclusa;

- in data 20/01/2023 con nota prot. n. 2512/2023 il progettista ha consegnato gli elaborati costituenti il progetto esecutivo;

- in data 23/02/2023, con nota prot. n. 8047/2023, EN3 S.r.l., ha provveduto alla trasmissione del verbale di verifica del progetto esecutivo, completo degli elaborati necessari all'avvio delle procedure di affidamento lavori, firmato dai progettisti e dall'Ente di verifica, come da documentazione conservata agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale;

dato atto che:

- in data 28/02/2023 il RUP, Ing. Davide Brena ha validato il suddetto progetto esecutivo, come da verbale – allegato 1, assestando il quadro di spesa dell'intervento, come derivante dal progetto esecutivo predisposto dal RTI mandataria 3TI PROGETTI ITALIA e verificato da EN3 S.r.l., e di seguito riportato;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **759** del **19 MAG. 2023**

AMBITO I) Potenziamento della rete territoriale con particolare riferimento all'assistenza psichiatrica - centro di Via Ricordi - Pecchio Milano - cup J44E20000510007			
	pre-fattibilità		progetto
opere edili	€	380.500,00	€ 480.005,34
impianti meccanici - idrici antincendio	€	150.000,00	€ 161.497,51
impianti elettrici e speciali	€	171.500,00	€ 178.138,02
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	24.570,00	€ 25.122,48
totale lavori	€	726.570,00	€ 844.763,35
somme a disposizione			
opere previste in progetto ed escluse dall'appalto (IVA inclusa)			
lavori di bonifica amianto - opere provvisoria	€	45.000,00	€ 45.000,00
arredi ed attrezzature (IVA inclusa)	€	54.900,00	€ 54.900,00
fornitura e posa di arredi ed attrezzature	€	54.900,00	
spese tecniche (oneri previdenziali inclusi IVA esclusa)	€	292.981,85	€ 234.096,66
PROGETTAZIONE e CSP	€	107.094,29	€ 52.087,83
Verifica del progetto finalizzata alla validazione	€	21.857,50	€ 9.478,06
assistenza al Rup per la programmazione dell'appalto	€	10.346,99	€ 10.346,99
DIREZIONE LAVORI e CSE	€	108.721,75	€ 108.721,75
collaudo in corso d'opera e finale	€	31.883,06	€ 31.883,06
oneri previdenziali	€		€ 8.500,71
113 del D.lgs. N. 50/2017 oneri fiscali inclusi	€	13.078,26	€ 13.078,26
imprevisti ed arrotondamenti (IVA inclusa)	€	7.654,38	€ 1.592,39
economie e ribassi			
arrotondamenti	€	7.654,38	
altre somme a disposizione (IVA esclusa)	€	29.328,50	€ 11.500,00
oneri per autorizzazioni enti terzi, spese di pubblicazione, ecc	€	7.500,00	€ 1.500,00
oneri per commissione giudicatrice	€	6.500,00	€ -
altre somme	€	15.328,50	€ 10.000,00
IVA su somme a disposizione	€	141.816,56	€ 138.507,60
IVA lavori	€	70.908,28	€ 84.476,34
IVA somme a disposizione	€	70.908,28	€ 54.031,26
totale somme a disposizione	€	573.430,00	€ 455.236,65
costo totale dell'intervento	€	1.300.000,00	€ 1.300.000,00

- trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 € ed inferiore a € 5.350.000,00, è stato possibile procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara "negoziata senza bando" ai sensi art. 1 c. 2 lett. b) della Legge 120/2020 e delle modifiche apportate dal DL 77/2021 convertito in legge 108/2021, applicando il criterio del massimo ribasso;

- in data 21 marzo 2023 è stata pubblicata, mediante piattaforma telematica regionale Sintel, la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per realizzazione dell'intervento "potenziamento della rete territoriale con particolare riferimento all'assistenza psichiatrica - Centro di Via Ricordi", ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e delle modifiche apportate dal DL 77/2021 convertito in legge 108/2021, per l'importo a base di gara € 844.764,25, di cui € 819.641,77 per lavori ed € 25.122,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- sono stati invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **759** del **19 MAG, 2023**

NOME PARTECIPANTE
PRELIOS INTEGRA SpA
ELETTRICA SYSTEM SRL
LMG BUILDINGS
BETONCABLO SPA
EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL
MANDONICO SRL
SANITERMICA APRICHESE SRL
COEDIL COSTRUZIONI GENERALI SPA

- negli atti di gara era indicato nel giorno 13 aprile 2023 alle ore 12:00, il termine perentorio entro il quale far pervenire, sulla piattaforma telematica regionale Sintel, l'offerta corredata dalla relativa documentazione;

preso atto che:

- entro la scadenza stabilita sono pervenute le seguenti offerte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA
1681378409723	LMG Buildings 06527450156	Forma singola	giovedì 13 aprile 2023 11.33.29 CEST
1681309015136	elettrica system srl 04945750158	Forma singola	mercoledì 12 aprile 2023 16.16.55 CEST

- durante la verifica della documentazione amministrativa in sede di seduta pubblica di gara svolta in data 13/04/2023, come da verbale conservato agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, si è constatato che le Società LMG BUILDINGS. ed ELETTRICA SYSTEM SRL, hanno fornito documentazione incompleta, pertanto si è chiesto alle predette società l'invio della documentazione integrativa ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. "soccorso istruttorio", da trasmettere mediante la funzione "comunicazione della procedura" della piattaforma telematica Sintel entro il giorno 19/04/2023 alle ore 10.00, come da verbale conservato agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale;

- entro la scadenza sopra stabilita, in sede di seduta pubblica di gara svolta in data 20/04/2023, come da verbale conservato agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, la società ELETTRICA SYSTEM S.r.l. ha provveduto alla trasmissione della documentazione mancante, mentre la società LMG BUILDINGS non ha provveduto a fornire riscontro disattendendo il soccorso istruttorio attivato e pertanto non è stata ammessa alle fasi successive della procedura, come da verbale conservato agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale;

- il ribasso economico offerto dalla società ELETTRICA SYSTEM S.r.l. è stato pari al 15,18000 % sull'importo a base di gara stabilito in € 819.641,77 oltre ad € 25.122,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 844.764,25, come da report di procedura Sintel, allegato 2 del presente provvedimento, determinando l'importo contrattuale di € 695.220,15 al netto del ribasso di gara, oltre € 25.122,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 10% IVA pari a € 72.034,26, per complessivi € 792.376,89;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **759** del **19 MAG. 2023**

ritenuto di procedere, su proposta del RUP che ha verificato la regolarità delle procedure espletate da parte della commissione di gara, come da documentazione conservata agli atti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e delle modifiche apportate dal DL 77/2021 convertito in legge 108/2021, all'impresa ELETTRICA SYSTEM S.r.l per l'importo di € 695.220,15 al netto del ribasso di gara, oltre € 25.122,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 10% IVA pari a € 72.034,26, per complessivi € 792.376,89;

dato atto che:

- sono ultimati i controlli sull'operatore aggiudicatario, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, effettuati da parte del settore gare e contratti della SC Gestione Tecnico Patrimoniale, come da documentazione conservata negli atti d'ufficio;

- il quadro di spesa assestato dell'intervento a seguito dell'intervenuta aggiudicazione dell'appalto in premessa, risulta il seguente:

AMBITO I) Potenziamento della rete territoriale con particolare riferimento all'assistenza psichiatrica - centro di Via Ricordi - Pecchio Milano - cup J44E20000510007				
	pre-fattibilità		progetto	Aggiudicazione
opere edili	€ 380.500,00		€ 480.005,34	€ 407.140,53
Impianti meccanici - idrici antincendio	€ 150.000,00		€ 161.497,51	€ 136.982,19
Impianti elettrici e speciali	€ 171.500,00		€ 178.138,02	€ 151.097,43
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.570,00		€ 25.122,48	€ 25.122,48
totale lavori	€ 726.570,00	€ 726.570,00	€ 844.763,35	€ 720.342,63
somme a disposizione				
opere previste in progetto ed escluse dall'appalto (IVA inclusa)				
oneri di bonifica amianto - opere provvisoriale	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00
arredi ed attrezzature (IVA inclusa)		€ 54.900,00	€ 54.900,00	€ 54.900,00
fornitura e posa di arredi ed attrezzature	€ 54.900,00			
spese tecniche (oneri previdenziali inclusi IVA esclusa)		€ 292.981,85	€ 234.096,66	€ 234.096,66
PROGETTAZIONE e CSP	€ 107.094,29		€ 52.087,83	€ 52.087,83
Verifica del progetto finalizzata alla validazione	€ 21.857,50		€ 9.478,06	€ 9.478,06
assistenza al RUP per la programmazione dell'appalto	€ 10.346,99		€ 10.346,99	€ 10.346,99
DIREZIONE LAVORI e CSE	€ 108.721,75		€ 108.721,75	€ 108.721,75
collaudo in corso d'opera e finale	€ 31.883,06		€ 31.883,06	€ 31.883,06
oneri previdenziali			€ 8.500,71	€ 8.500,71
113 del D.lgs. N. 50/2017 oneri fiscali inclusi	€ 13.078,26		€ 13.078,26	€ 13.078,26
imprevisti ed arrotondamenti (IVA inclusa)		€ 7.654,38	€ 1.592,39	€ 138.455,19
economie e ribassi				
arrotondamenti	€ 7.654,38			
altre somme a disposizione (IVA esclusa)		€ 29.328,50	€ 11.500,00	€ 11.500,00
oneri per autorizzazioni enti terzi, spese di pubblicazione, ecc	€ 7.500,00		€ 1.500,00	€ 1.500,00
oneri per commissione giudicatrice	€ 6.500,00		€ -	€ -
altre somme	€ 15.328,50		€ 10.000,00	€ 10.000,00
IVA su somme a disposizione		€ 141.816,56	€ 138.507,60	€ 126.065,53
IVA lavori	€ 70.908,28		€ 84.476,34	€ 72.034,26
IVA somme a disposizione	€ 70.908,28		€ 54.031,26	€ 54.031,26
totale somme a disposizione		€ 573.430,00	€ 455.236,65	€ 579.657,37
costo totale dell'intervento		€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **759** del **19 MAG. 2023**

- si rende necessario nominare la seguente struttura di supporto al RUP:

- assistenti tecnici al RUP: Arch. Erika Sanvittori ed Ing. Giulia Seneci;
- assistenti amministrativi al RUP: Dott. Marco Eugenio Scotti, Sig. Patricio Ayala, Sig.ra Sara Rignanese e Sig.ra Grazia Alberto;

- occorre costituire il fondo per l'incentivazione al personale interno di cui all'art. 113 D.lgs n. 50/2016 – secondo quanto stabilito dal regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per contratti pubblici di lavori, approvato con deliberazione n.1181/2020 per l'importo complessivo di € 13.078.26, previsti all'interno del sopra riportato quadro di spesa;

atteso che i suddetti oneri sono finanziati con DGR XI/3479/2020 del 5/8/2020 – Allegato 1;

acquisita tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione, da parte del Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale proponente il presente provvedimento, anche in ordine alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, così come previsto dalla Legge 18/06/2009 n. 69;

visto il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., nonché al Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016);

visti i pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario resi per quanto di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di prendere atto che in data 28/02/2023 il RUP Ing. Davide Brena, con il verbale allegato al presente provvedimento – allegato 1, ha validato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento "potenziamento della rete territoriale con particolare riferimento all'assistenza psichiatrica – Centro di Via Ricordi", assestando il quadro di spesa dell'intervento come di seguito descritto, sulla base del progetto esecutivo predisposto dal RTI mandataria 3TI PROGETTI ITALIA e verificato da EN3 S.r.l., avviando le procedure di gara per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e delle modifiche apportate dal DL 77/2021 convertito in legge 108/2021:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **759** del **19 MAG. 2023**

AMBITO I) Potenziamento della rete territoriale con particolare riferimento all'assistenza psichiatrica - centro di Via Ricordi - Pecchio Milano - cup J44E20000510007				
	pre-fattibilità		progetto	Aggiudicazione
opere edili	€ 380.500,00		€ 480.005,34	€ 407.140,53
impianti meccanici - idrici antincendio	€ 150.000,00		€ 161.497,51	€ 136.982,19
impianti elettrici e speciali	€ 171.500,00		€ 178.138,02	€ 151.097,43
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.570,00		€ 25.122,48	€ 25.122,48
totale lavori	€ 726.570,00	€ 726.570,00	€ 844.763,35	€ 720.342,63
somme a disposizione				
opere previste in progetto ed escluse dall'appalto (IVA inclusa)				
lavori di bonifica amianto - opere provvisoriale	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00
arredi ed attrezzature (IVA inclusa)				
fornitura e posa di arredi ed attrezzature	€ 54.900,00	€ 54.900,00	€ 54.900,00	€ 54.900,00
spese tecniche (oneri previdenziali inclusi IVA esclusa)				
PROGETTAZIONE e CSP	€ 107.094,29	€ 292.981,85	€ 234.096,66	€ 234.096,66
Verifica del progetto finalizzata alla validazione	€ 21.857,50		€ 52.087,83	€ 52.087,83
assistenza al Rup per la programmazione dell'appalto	€ 10.346,99		€ 9.478,06	€ 9.478,06
DIREZIONE LAVORI e CSE	€ 108.721,75		€ 10.346,99	€ 10.346,99
collaudo in corso d'opera e finale	€ 31.883,06		€ 108.721,75	€ 108.721,75
oneri previdenziali			€ 31.883,06	€ 31.883,06
113 del D.lgs. N. 50/2017 oneri fiscali inclusi	€ 13.078,26		€ 8.500,71	€ 8.500,71
imprevisti ed arrotondamenti (IVA inclusa)		€ 7.654,38	€ 13.078,26	€ 13.078,26
economie e ribassi				
arrotondamenti	€ 7.654,38		€ 1.592,39	€ 138.455,19
altre somme a disposizione (IVA esclusa)		€ 29.328,50	€ 11.500,00	€ 11.500,00
oneri per autorizzazioni enti terzi, spese di pubblicazione, ecc	€ 7.500,00		€ 1.500,00	€ 1.500,00
oneri per commissione giudicatrice	€ 6.500,00		€ -	€ -
altre somme	€ 15.328,50		€ 10.000,00	€ 10.000,00
IVA su somme a disposizione		€ 141.816,56	€ 138.507,60	€ 126.065,53
IVA lavori	€ 70.908,28		€ 84.476,34	€ 72.034,26
IVA somme a disposizione	€ 70.908,28		€ 54.031,26	€ 54.031,26
totale somme a disposizione		€ 573.430,00	€ 455.236,65	€ 579.657,37
costo totale dell'intervento		€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00

- di prendere atto degli esiti di cui alla procedura negoziata espletata su piattaforma telematica Sintel, come da report - Allegato 2, e di aggiudicare, ai sensi art. 1 c. 2 lett. b) della Legge 120/2020 e delle modifiche apportate dal DL 77/2021 convertito in legge 108/2021, i lavori per la realizzazione dell'intervento "potenziamento della rete territoriale con particolare riferimento all'assistenza psichiatrica - Centro di Via Ricordi", all'impresa Elettrica System S.r.l., con sede in Via Antonio Pacinotti, 35/37/39 - 20042 Pessano con Bornago (MI), che ha offerto il ribasso di gara del 15,18000 % sull'importo a base di gara pari a € 819.641,77 oltre ad € 25.122,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 844.764,25, determinando l'importo contrattuale di € 695.220,15 al netto del ribasso di gara, oltre € 25.122,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 10% IVA pari a € 72.034,26, per complessivi € 792.376,89;
- di approvare il quadro di spesa assestato dell'intervento a seguito dell'intervenuta aggiudicazione dell'appalto in premessa, come di seguito descritto:

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **759** del**19** MAG, 2023

AMBITO I) Potenziamento della rete territoriale con particolare riferimento all'assistenza psichiatrica - centro di Via Ricordi - Pecchio Milano - cup J44E20000510007				
	pre-fattibilità		progetto	Aggiudicazione
opere edili	€	380.500,00	€ 480.005,34	€ 407.140,53
Impianti meccanici - idrici antincendio	€	150.000,00	€ 161.497,51	€ 136.982,19
impianti elettrici e speciali	€	171.500,00	€ 178.138,02	€ 151.097,43
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	24.570,00	€ 25.122,48	€ 25.122,48
totale lavori	€	726.570,00	€ 844.763,35	€ 720.342,63
somme a disposizione				
opere previste in progetto ed escluse dall'appalto (IVA inclusa)				
lavori di bonifica amianto - opere provvisoriale	€	45.000,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00
arredi ed attrezzature (IVA inclusa)				
fornitura e posa di arredi ed attrezzature	€	54.900,00	€ 54.900,00	€ 54.900,00
spese tecniche (oneri previdenziali inclusi IVA esclusa)				
	€	292.981,85	€ 234.096,66	€ 234.096,66
PROGETTAZIONE e CSP	€	107.094,29	€ 52.087,83	€ 52.087,83
Verifica del progetto finalizzata alla validazione	€	21.857,50	€ 9.478,06	€ 9.478,06
assistenza al RUP per la programmazione dell'appalto	€	10.346,99	€ 10.346,99	€ 10.346,99
DIREZIONE LAVORI e CSE	€	108.721,75	€ 108.721,75	€ 108.721,75
collaudo in corso d'opera e finale	€	31.883,06	€ 31.883,06	€ 31.883,06
oneri previdenziali	€		€ 8.500,71	€ 8.500,71
113 del D.lgs. N. 50/2017 oneri fiscali inclusi	€	13.078,26	€ 13.078,26	€ 13.078,26
imprevisti ed arrotondamenti (IVA inclusa)				
economiche e ribassi	€	7.654,38	€ 1.592,39	€ 138.455,19
arrotondamenti	€	7.654,38		
altre somme a disposizione (IVA esclusa)				
oneri per autorizzazioni enti terzi, spese di pubblicazione, ecc	€	7.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
oneri per commissione giudicatrice	€	6.500,00	€	€
altre somme	€	15.328,50	€ 10.000,00	€ 10.000,00
IVA su somme a disposizione				
IVA lavori	€	70.908,28	€ 84.476,34	€ 72.034,26
IVA somme a disposizione	€	70.908,28	€ 54.031,26	€ 54.031,26
totale somme a disposizione	€	573.430,00	€ 455.236,65	€ 579.657,37
costo totale dell'intervento	€	1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00

4. di nominare la seguente struttura di supporto al RUP per la realizzazione dell'intervento:

- assistenti tecnici al RUP: Arch. Erika Sanvittori ed Ing. Giulia Seneci;
- assistenti amministrativi al RUP: Dott. Marco Eugenio Scotti, Sig. Patricio Ayala, Sig.ra Sara Rignanese e Sig.ra Grazia Alberto;

5. di costituire il fondo per l'incentivazione al personale interno di cui all'art. 113 D.lgs n. 50/2016 – secondo quanto stabilito dal Regolamento aziendale recante norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per contratti pubblici di lavori, approvato con deliberazione n.1181/2020, approvato con deliberazione n.1181/2020 per l'importo complessivo di 13.078.26 €, previsti all'interno del sopra riportato quadro di spesa;

6. di stabilire che i suddetti oneri relativi ai lavori ed accantonamenti per incentivi dovranno essere finanziati con DGR XI/3479/2020 del 5/8/2020 – Allegato 1, appostati al conto n. 110209001000050 dell'anno 2023, con le modalità indicate nella sezione contabile del presente provvedimento;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **759** del **19 MAG. 2023**

7. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i., il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.


Il Direttore Amministrativo
(Dott. Domenico Versace)


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro Visconti)


Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Lucia Castellani)


Il Direttore Sociosanitario
(Dott. Antonino Zagari)





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 759 del 19 MAG. 2023

SEZIONE CONTABILE

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

ha registrato contabilmente che il costo complessivo previsto dalla presente proposta per l'aggiudicazione dei lavori ed accantonamenti per incentivi verrà finanziato con "DGR XI/3479/2020 del 5/8/2020 – Allegato1", appostato al conto n. 110209001000050 dell'anno 2023, come di seguito specificato

Soggetto	Descrizione attività	Imponibile	4% Oneri previdenziali	10% IVA	22 % IVA	TOTALE	Anno	Conto	Autorizzazione
Elettrica System S.r.l.	Realizzazione lavori	720.342,63 €		72.034,26 €		792.376,89 €	2023	110209001000050	5066-1
PERSONA INTERNO	Incentivi					13.078,26 €			5066-1
TOTALE		720.342,63 €	- €	72.034,26 €	- €	805.455,15 €			

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Responsabile della verifica contabile
Dott. Carlo Valentini



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 759 del 19 MAG. 2023

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on-line di questa Azienda sul sito informatico www.asst-fbf-sacco.it, così come previsto dall'art. 32, c. 1 Legge 69/2009, dal 22 MAG. 2023 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Il presente atto si compone di n. 46 pagine, di cui n. 34 pagine di allegati.

SC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

SC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto