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AZIENDA SOCIO SANITARIA FATEBENEFRATELLI SACCO

- MILANO -

Rep. N. /2020

CONTRATTO D'APPALTO tra I'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRATELLI
SACCO e POLITECNICA Soc. Coop. per I'esecuzione dei servizi di ingegneria progettazione -
direzione lavori ~ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - degli
interventi DL 34/2020 — ATTUAZIONE PIANI DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR X1/3479/2020 -
lotto geografico 9 — area territoriale MILANO 3 — p.o. Fatebenefratelli — DL 34/2020 — ATTUAZIONE PIANI DI
RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA DGR XI1/3479/2020 - lotto geografico 9 — area territoriale MILANO 3 -
Pronto soccorso pediatrico —~ separazione percorsi - CIG 8444567523 CUP J44E20000640001
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. __del ___/_/ ed in ottemperanza al disposto
normativo di cui all’art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici, la presente scrittura privata viene
sottoscritta in modalita elettronica. Gli effetti giuridici della presente scrittura privata decorrono dalla data
in cui & apposta la sottoscrizione digitale della societa esecutrice.
La presente scrittura privata viene sottoscritta digitalmente dai Sigg.ri:
il Dott. Alessandro Visconti in qualita Direttore Generale e Legale Rappresentante del’AZIENDA SOCIO
SANITARIA TERRITORIALE (ASST) FATEBENEFRATELLI SACCO denominata nel prosieguo “Azienda”,
residente per la carica in Via G.B. Grassi n. 74 - Milano;
I'Ing. Francesca Federzoni in qualita di Presidente la quale dichiara d’intervenire al presente contratto e di
stipularlo nella sua qua;lité di Legale Rappresentante della POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
SOCIETA’ COOPERATIVA avente sede legale e domicilio fiscale in Modena (MO), Via Galilei n. 220- pec:
P.I. e C.F. 00345720361,che nel prosieguo verra chiamata per brevita “Appaltatore”;

PREMESSO CHE
con deliberazione n. 1247 del 12/11/2020 si prendeva atto della conclusione dell’accordo quadro e si
stabiliva di procedere all’emissione dell’lODA in esito alla PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN
21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI Al SENSI

DELL’ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA
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ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE
DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUl ALL’ALL’ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN

LEGGE DALL’ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020. LOTTO GEOGRAFICO N. 9 - CIG 8444567523; SUB-LOTTO

PRESTAZIONALE 2 - esperita dal Commissario straordinario per ’attuazione ed il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto del’emergenza epidemiologica Covid 19;

TUTTO CIO’ PREMESSO

si & stabilito di addivenire alla stipulazione del presente contratto in forma di scrittura privata -
sottoscritta in forma di contratto telematico, ovvero con l'utilizzo dei soli strumenti telematici - senza la
presenza delle parti nello stesso luogo e contemporaneamente, fermo restando che la data di validita
dell'atto decorre dalla data di registrazione del medesiho atto nel (epertorio dei contratti dell’/ASST
Fatebenefratelli Sacco.
Tutto cid premesso le parti come sopra costituite, stipulano e convengono quanto segue:
le precedenti premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura
privata;
Il CIG attribuito & il seguente: 8444567523
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento & il Dott. Ing. Maria Alice Pizzoccheri - direttore UOC Tecnico-
patrimoniale dell’ASST Fatebenefratelli Sacco;
OGGETTO
L'Azienda come sopra rappresentata conferisce all’Appaltatore, che accetta ed assume, I'affidamento dei
servizi di ingegneria quali:

e Studio di pre-fattibilita

e Progettazione definitiva

e Progettazione esecutiva;

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

e direzione lavori;

e costituzione dell’ufficio di direzione lavori;
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e contabilita;

e certificato di regolare esecuzione;

e revisione contabile;
necessari alla realizzazione dell'intervento di separazione percorsi nell'ambito del pronto soccorso
pediatrico del p.o. Fatebenefratelli.
L’Appaltatore con la firma del presente contratto € impegnato a svolgere i servizi di ingegneria nelle
modalitad specificate nefla seguente documentazione che si intende ivi richiamata ed integralmente
trascritta:

e Disciplinare Unico di gara - allegato 3

e Condizioni Generali - allegato 4

e Condizioni particolari — allegato 5

o ODA - allegato 6

CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA RC

- L"Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva n. rilasciata da ™ " in data -
-/--/---- e scadenza in data --/--/----- per un

importo di € - Allegato “1”;

. L'Appaltatore ha presentato polizza per la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per

responsabilita civile terzi e garanzia di manutenzione n. RCIFLO007976 rilasciata da AIG EUROPE SA
con decorrenza dal 8/01/2015 e scadenza in data 31/12/2020 Allegato “2”;
OFFERTA PRESENTATA IN SEDE DI GARA
L'offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara - Allegato “7” - prevede un ribasso del 40%
sullimporto delle prestazioni calcolate sulla base del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143
del 31 ottc;bre 2013 pari a € 78.730,83 “Allegato 8” , determinando I'importo contrattuale per lo specifico
intervento di € 47.238,50 oltre oneri previdenziali (1.889,54) e IVA 22% (10.808,17) e pertanto
complessivi € 59.936,21.
L'importo si intende a corpo, fisso ed invariabile.

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO EX ART. 35 COMMA 18 D.LGS. 50/2016
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L'Appaltatore ha rinunciato alla richiesta di anticipazione.

FATTURAZIONE E OBBLIGHI APPALTATORE

Le fatture in formato elettronico dovranno essere trasmesse all’ASST mediante il sistema di interscambio
(SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate. Il relativo ricevimento avverra tramite la soluzione di
intermediazione della Regione Lombardia (HUB);

’Appaltatore ha eletto domicilio presso lindirizzo di posta elettronica certificata PEC
politecnicaingarch@legalmail.it ed, in caso di indisponibilité della stessa, al n. di fax 059 356087.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto sono fatte dal Direttore Lavori o dal RUP presso il domicilio eletto daII’AbpaItatore. La
stazione appaltante declina qualsiasi responsabilita in caso di mancato recapito delle comunicazioni a
seguito di variazione dell’indirizzo indicato nel contratto, senza preventiva formale comunicazione agli atti
della Stazione Appaltante;

-L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione del servizio di cui trattasi, tutte le norme e tutte le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate
successivamente. Gli eventuali maggiori oneri derivati dalla necessita di osservare le norme e le
prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto,
resteranno ad esclusivo carico dell’/Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo
contrattuale di cui oltre e I'Appaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei

confronti dell’Azienda, assumendosene ogni relativa alea;
e [’Appaltatore ha sottoscritto ed integralmente accettato il Patto di Integrita, Allegato “10", cosi come
stabilito da Regione Lombardia;
CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE
Oitre quanto specificatamente definito ella seguente documentazione che si intende ivi richiamata ed
integralmente trascritta:
e Disciplinare Unico di gara - allegato 3
e Condizioni Generali — allegato 4

e Condizioni particolari - allegato 5
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e ODA - allegato 6
le parti - anche in relazione all’'emergenza epidemiologica in corso stabiliscono che saranno avviate
unicamente le attivitd che potranno svolgersi in piena sicurezza per il personale dell’Appaltatore e nel
pieno rispetto delle Ordinanze emanate e che verranno emanate in relazione all’‘emergenza sanitaria in
corso.
DURATA
La consegna e l'avvio delle fasi di progettazione & disposta dal RUP.
Dal verbale di consegna del servizio si stabiliscono e concordano i seguenti tempi di svolgimento delle
prestazioni professionali:
studio di pre-fattibilita 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio;
progetto definitivo 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di trasmissione delle
planimetrie firmate dalla direzione sanitaria e direzione medica di presidio per approvazione della
proposta progettuale;
progetto esecutivo 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del progetto
definitivo mediante delibera del Direttore Generale.
Dopo validazione della progettazione esecutiva da parte del RUP ed approvazione della stazione
appaltante, verranno avviati i lavori, previa presentazione di pratica edilizia (CILA).
La Direzione lavori avra una durata pari al tempo di esecuzione dell’'opera.
PREMIO DI ACCELERAZIONE
Non sono previsti premi di accelerazione.
PENALI
Si richiama integralmente quanto stabilito nell’allegato 4 — Condizioni generali
INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE
Si richiama integralmente quanto stabilito nell’allegato 4 - Condizioni generali e nell’allegato 5 -
Condizioni particolari.
SUBAPPALTO
Si richiama integralmente quanto stabilito nell’allegato 4 — Condizioni generali
VERIFICHE NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
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Si richiama integralmente quanto stabilito nell‘allegato 4 — Condizioni generali

TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo, registro, della copia del contratto e dei documenti,
nonché tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per I‘esecuzione del presente contratto.
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

L'Appaltatore in sede di sottoscrizione del presente contratto ha indicato le persone autorizzate
dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto
di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’Azienda.

E’ stata indicata quale persona delegata dalla Societa Politecnica Soc. Coop. alla riscossione dei crediti
I'Ing. Francesca Federzoni in qualita di Presidente nata a Modena in data 24/04/1968, residente per Ié
carica a Modena (MO) presso la sede della societa e I'Ing. Marcello Mancone in qualita di Vice presidente
nato a Lavello (PZ) in data 13/03/1971 e residente per la carica a Modena (MO) presso la sede della
societa e che tutte le transazioni dovranno avvenire sul conto - IBAN IT55A0200812930000002866409
Unicredit Sede di Modena.

L'Appaltatore si impegna altresi a comunicare la cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone
autorizzate a riscuotere e quietanzare che deve essere tempestivamente notificata all’Azienda. In difetto
delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita pud attribuirsi all’Azienda per
pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

L'appalto & stipulato nella forma di contratto a corpo per un importo di € 47.238,50 oltre oneri
previdenziali (1.889,54) e IVA 22% (10.808,17) e pertanto complessivi € 59.936,21.

La progettazione verra liquidata con i seguenti acconti:

e alla consegna e validazione con esito positivo della progettazione definitiva, e consegna delle pratiche

per autorizzazione presso gli Enti superiori aventi giurisdizione (VVF, ATS) verra corrisposto il

%@

corrispettivo dovuto per le fasi ultimate (pre-fattibilita e progetto definitivo);
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e alla consegna della progettazione esecutiva, validazione con esito positivo, ottenimento dei pareri
favorevoli degli Enti terzi aventi giurisdizione ed approvazione della progettazione da parte dell’ASST,
verra integralmente liquidata la parcella professionale relativa alla fase di progettazione.

La direzione lavori verra liquidata in proporzione all‘avanzamento lavori.

RECESSO

La Stazione Appaltante puo recedere dal presente contratto nei termini e con le modalita stabilite nel

Codice dei contratti e nell‘allegato “4” Condizioni Generali.

RISOLUZIONE

La Stazione Appaltante pud procedere alla risoluzione del presente contratto nei termini e con le modalita

stabilite nel Codice dei contratti e nell’allegato “"4” Condizioni Generali.

CONTROVERSIE

la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi

dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto e' stato stipulato. II

presente contratto costituisce manifestazione integrale della volonta negoziale delle parti, consapevoli che
qualunque modifica al presente contratto non potra avere luogo e non potra essere provata che mediante
atto scritto.

Milano, 2020

L'Appaltatore I’ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

Allegati parte integrante e sostanziale del presente contratto:
Allegato 1 - Cauzione definitiva

Allegato 2 ~Polizza

Allegato 3 - Disciplinare Unico di gara

Allegato 4 - Condizioni Generali

Allegato 5 - Condizioni particolari

Allegato 6 - ODA

Allegato 7 - offerta economica

Allegato 8 - calcolo parcella professionale
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Allegato 9 - Patto di Integrita
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