

**Report della Procedura DGR n.
 XI/3479/2020 – SEPARAZIONE
 PERCORSI PRONTO SOCCORSO
 FATEBENEFRAPELLI - EDIFICIO
 DEA P.O. FATEBENEFRAPELLI –
 INTERVENTO PS-LOM 755-756-757
 - CUP J47H21005810008. n.
 213691499 effettuata da ASST
 FATEBENEFRAPELLI SACCO**

Sommario

Documentazione della Procedura 1
 Configurazione della Procedura 2
 Partecipanti alla Procedura 5
 Gara aggregata 7
 Adesioni Postume 7
 Riepilogo Offerte 7
 Attribuzione dei Punteggi 15
 Proposta di Graduatoria 21
 Aggiudicazione 23
 Registro di controllo 24
 Comunicazioni di Procedura 27
 Verbali intermedi 30

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Allegato 6 - Patto di integrità.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 3 - domanda di partecipazione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 2 - Dichiarazione integrativa DGUE.pdf

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	Allegato 4 - Modulo Offerta.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	LETTERA DI INVITO 755 756 757 PS FBF.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	DGUEREQUEST_ASSTFBFSA_TP_2026_01a.xml
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato 5 - modello scomposizione offerta economica.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	213691499
<i>Nome Procedura</i>	DGR n. XI/3479/2020 – SEPARAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO FATEBENEFRAPELLI - EDIFICIO DEA P.O. FATEBENEFRAPELLI – INTERVENTO PS-LOM 755-756-757 - CUP J47H21005810008.
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	ASSTFBFSA_TP_2026_01a
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	BA3575B121
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0304458
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I); OG 11 III-bis - Impianti tecnologici (classe III-bis).

Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale: Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
la soglia percentuale:

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	ALBERTO GRAZIA
<i>Login</i>	user_208136
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO (09319690963)
<i>Indirizzo email</i>	grazia.alberto@asst-fbf-sacco.it
<i>Num. telefono</i>	0239042498
<i>Nome</i>	SCOTTI MARCO EUGENIO
<i>Login</i>	user_298031
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO (09319690963)
<i>Indirizzo email</i>	marco.scotti@asst-fbf-sacco.it
<i>Num. telefono</i>	0263632055

Responsabile Unico del Progetto

<i>Nome</i>	SANVITTORI ERIKA
<i>Login</i>	user_346099
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO (09319690963)
<i>Indirizzo email</i>	erika.sanvittori@asst-fbf-sacco.it
<i>Num. telefono</i>	0263632355

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	0

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 2 febbraio 2026 12.44.38 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	martedì 10 febbraio 2026 10.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

ef
15

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	1.787.289,89000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	29.671,25000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	1.757.618,64000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	
<i>Informazioni sui parametri di trattativa</i>	

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
BUSTA AMMINISTRATIVA	Si chiede di inserire in una cartella .zip la documenta-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	tazione amministrativa debitamente compilata e firmata digitalmente.					
offerta economica	si chiede di allegare il modello offerta economica (all.4) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente e l'allegato 5 scomposizione dell'offerta economica, come indicato ai sensi dell'art. 16 della lettera di invito.	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Manufacturing Engineering & Development sr- l
<i>Login</i>	user_87084
<i>Indirizzo e-mail</i>	ideamed@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03844900286
<i>Indirizzo</i>	via polonia 1, 35127 PADOVA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0498862944
<i>Ragione sociale</i>	RADAR SRL
<i>Login</i>	user_173368
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare.radarsrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03369430289

<i>Indirizzo</i>	Viale della Navigazione Interna n. 113, 35027 NOVENTA PADOVANA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0497803904
<i>Ragione sociale</i>	MULTI MANUTENZIONE SRL
<i>Login</i>	user_34039
<i>Indirizzo e-mail</i>	multimanutenzione.gare@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10786530153
<i>Indirizzo</i>	VIA MERLI N. 10, 20095 CUSANO MILANINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0266403408
<i>Ragione sociale</i>	Tekno Service
<i>Login</i>	user_182102
<i>Indirizzo e-mail</i>	tekno-servicecoop@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02350370355
<i>Indirizzo</i>	Via L. Pirandello n. 2, 94016 PIETRAPERZIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0522864584
<i>Ragione sociale</i>	GOWEN SRL
<i>Login</i>	user_342711
<i>Indirizzo e-mail</i>	gowensrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03563891005
<i>Indirizzo</i>	Via salomone morpurgo, 8, 00135 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0630824052
<i>Ragione sociale</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_6386
<i>Indirizzo e-mail</i>	ufficiogare@cert.rvmimpianti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00665380986
<i>Indirizzo</i>	VIA ARTIGIANI, 27, 25040 ARTOGNE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364598423
<i>Ragione sociale</i>	M.I.T. S.R.L.

<i>Login</i>	user_31641
<i>Indirizzo e-mail</i>	mit@pec.mit.to.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05628090010
<i>Indirizzo</i>	VIA CALATAFIMI 25, 10042 NICHELINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0116279602
<i>Ragione sociale</i>	DELTA-TI IMPIANTI S.P.A.
<i>Login</i>	user_37033
<i>Indirizzo e-mail</i>	deltatiimpiantispa@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01219870019
<i>Indirizzo</i>	Via Albenga 92, 10098 RIVOLI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0119571597

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1770654786274
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0569124
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	M.I.T. S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 9 febbraio 2026 17.33.06 CET
<i>Offerta economica %</i>	18,12000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.439.138,14243 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	11.500,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	29.671,25000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.468.809,39243 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta Amministrativa.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): iBS7Fiv00lN8KufdtML6zg==
	Hash(SHA-1-Hex): a159f036128093e88ba63d66cdca66b527f97278
	Hash(SHA-256-Hex): 6b664a3afc4cbf0a69dc5c1c097343b-5a54f9faf0c3aaf24cfdab4e1193d1efa
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	Allegato 4 - Modulo Offerta.pdf.p7m
	Dimensioni: 100 KB
	Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE
	Hash(MD5-Base64): 7w2Tmao+q9E/Z4tRWeBGOQ==

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] 20

	Hash(SHA-1-Hex): 95a87fe9471714a4f0e15e29d9ff0ac36242900f
	Hash(SHA-256-Hex): 5bcf804b82a0be57ab39f3dab9e8be3-5cc61849d7dd8534cd65e3eb49909555d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1770652076902
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0568313
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Manufacturing Engineering & Development sr-1
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 9 febbraio 2026 16.47.56 CET
<i>Offerta economica %</i>	16,80000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.462.338,70848 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	25.673,98000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	29.671,25000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.492.009,95848 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	MED_DOC.AMMINISTRATIVA.zip Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): vka5lLvgoB2DaldHgxrQA== Hash(SHA-1-Hex): 48efd424328a65a8fe557c31767353492f9778ac Hash(SHA-256-Hex): 7a0bcee1d7ede499ae40e62e8ce0688-0d2b06c6f72401ab43e82f0f1ecc95f52 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	Allegato 4 - Modulo Offerta _ Allegato 5 - modello- scomposizione offerta economica.pdf.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): MmhbOtKltQNTPVXIZwldg== Hash(SHA-1-Hex): 3f1d0b068b8c5c1252f37a833887dd57b51bc07e Hash(SHA-256-Hex): d869410f054778792aeb8e86a21b574-2e682017c58bd2f8e4a3b72edc7064d55 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1770645922247
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0566377
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MULTI MANUTENZIONE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 9 febbraio 2026 15.05.22 CET
<i>Offerta economica %</i>	17,11000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.456.890,09070 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	40.793,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	29.671,25000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.486.561,34070 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Multi.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): pOMgJnlD+S1eK7C177hPpA==
	Hash(SHA-1-Hex): 9788ff27afc37603423074ff77db5784d681eeea
	Hash(SHA-256-Hex): 30b7244b7070cd9a1bc52813a9ab6eb- db96d5d6f1471139c16ed521d9b310a54
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	OFF ECONOMICA.zip

	Dimensioni: 266 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 7Reh5FQI7JmdgkHlvV813g==
	Hash(SHA-1-Hex): 5ef438422b9b7f3f6974c34fa938230a7ca41c13
	Hash(SHA-256-Hex): 63639e7e16140e9a0630d8ed42605af- 12fe7f78d7f10583baf30744918218042
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1770638425840
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0564189
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	RADAR SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 9 febbraio 2026 13.00.25 CET
<i>Offerta economica %</i>	14,77400 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.497.948,06213 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	12.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	29.671,25000 EUR

<i>Offerta economica complessiva</i>	1.527.619,31213 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): MvNq60okflrk/QsVjOXvaQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 3f6677ce176347bda5ed031c006f9fa580b1e00b
	Hash(SHA-256-Hex): 87bd74316f27691fc143792a97753f5- e53d37bca94db00bfd4c4e7e79bb25390
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	BUSTA ECONOMICA.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): O2bZiX3w+s9SHobfuY5stw==
	Hash(SHA-1-Hex): 339d47538d0c674b3937df09631ae341b2c40b48
	Hash(SHA-256-Hex): 725c33cde89e6762270bf51b2429349- 72665c667be3cc2754ff8d572d990f18a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1770373507986

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0393198
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Tekno Service
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 6 febbraio 2026 11.25.07 CET
<i>Offerta economica %</i>	9,28000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.594.511,63021 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	23.900,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	29.671,25000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.624.182,88021 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	TEKNO SERVICE - CIG BA3575B121.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): iI1sAWxHx8oP2GILxhc8fQ==
	Hash(SHA-1-Hex): a8958114d90902490442d5f16eb562c2cc867724
	Hash(SHA-256-Hex): 6754feeaffc80424a5396013cca1de-2c07c9b638d57b6879130334f8959f1c4

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	TEKNO SERVICE EC - CIG BA3575B121.zip
	Dimensioni: 674 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 9AIVGLANLCz+cAv6oITCZw==
	Hash(SHA-1-Hex): d1b6146302219579adafce7e35f232d050000cc9
	Hash(SHA-256-Hex): b7c2e3046f7baed98228f4c550ed75e-4e04731e9767c8174648545fa7d54d447
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1770654786274
<i>Fornitore</i>	M.I.T. S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	lunedì 9 febbraio 2026 17.33.06 CET
<i>Sconto</i>	18,12000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00

<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Busta Amministrativa.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): iBS7Fiv00lN8KufdtML6zg==
	Hash(SHA-1-Hex): a159f036128093e88ba63d66cdca66b527f97278
	Hash(SHA-256-Hex): 6b664a3afc4cbf0a69dc5c1c097343b-5a54f9faf0c3aaf24cfdab4e1193d1efa
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	Allegato 4 - Modulo Offerta.pdf.p7m
	Dimensioni: 100 KB
	Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE
	Hash(MD5-Base64): 7w2Tmao+q9E/Z4tRWeBGOQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 95a87fe9471714a4f0e15e29d9ff0ac36242900f
	Hash(SHA-256-Hex): 5bcf804b82a0be57ab39f3dab9e8be3-5cc61849d7dd8534cd65e3eb49909555d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1770652076902
<i>Fornitore</i>	Manufacturing Engineering & Development srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

49 pag 28

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 9 febbraio 2026 16.47.56 CET
<i>Sconto</i>	16,80000 %
<i>Punteggio economico</i>	92,72
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	92,72
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	MED_DOC.AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): vka5lLvgoB2DaldHgxrQA==
	Hash(SHA-1-Hex): 48efd424328a65a8fe557c31767353492f9778ac
	Hash(SHA-256-Hex): 7a0bceel1d7ede499ae40e62e8ce0688-0d2b06c6f72401ab43e82f0f1ecc95f52
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	Allegato 4 - Modulo Offerta _ Allegato 5 - modello- scomposizione offerta economica.pdf.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): MmhbtKltQNTpVOXIZwIdg==
	Hash(SHA-1-Hex): 3f1d0b068b8c5c1252f37a833887dd57b51bc07e

	Hash(SHA-256-Hex): d869410f054778792aeb8e86a21b574-2e682017c58bd2f8e4a3b72edc7064d55 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1770645922247
<i>Fornitore</i>	MULTI MANUTENZIONE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 9 febbraio 2026 15.05.22 CET
<i>Sconto</i>	17,11000 %
<i>Punteggio economico</i>	94,43
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	94,43
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	Multi.zip Dimensioni: 7 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): pOMgJnlD+S1eK7C177hPpA== Hash(SHA-1-Hex): 9788ff27afc37603423074ff77db5784d681eeea Hash(SHA-256-Hex): 30b7244b7070cd9a1bc52813a9ab6eb- db96d5d6f1471139c16ed521d9b310a54 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

ty pag 30

<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	OFF ECONOMICA.zip Dimensioni: 266 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 7Reh5FQI7JmdgkHlvV813g== Hash(SHA-1-Hex): 5ef438422b9b7f3f6974c34fa938230a7ca41c13 Hash(SHA-256-Hex): 63639e7e16140e9a0630d8ed42605af-12fe7f78d7f10583baf30744918218042 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1770638425840
<i>Fornitore</i>	RADAR SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 9 febbraio 2026 13.00.25 CET
<i>Sconto</i>	14,77400 %
<i>Punteggio economico</i>	81,53
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	81,53
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip Dimensioni: 5 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): MvNq60okflrk/QsVjOXvaQ==

4 pag 31

<i>offerta economica (Parametro Economico)</i>	Hash(SHA-1-Hex): 3f6677ce176347bda5ed031c006f9fa580b1e00b Hash(SHA-256-Hex): 87bd74316f27691fc143792a97753f5- e53d37bca94db00bfd4c4e7e79bb25390 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto BUSTA ECONOMICA.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): O2bZiX3w+s9SHobfuY5stw== Hash(SHA-1-Hex): 339d47538d0c674b3937df09631ae341b2c40b48 Hash(SHA-256-Hex): 725c33cde89e6762270bf51b2429349- 72665c667be3cc2754ff8d572d990f18a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1770373507986
<i>Fornitore</i>	Tekno Service
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 6 febbraio 2026 11.25.07 CET
<i>Sconto</i>	9,28000 %
<i>Punteggio economico</i>	51,21
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	51,21

Punteggi dei Parametri

BUSTA AMMINISTRATIVA (Parametro Amministrativo)

TEKNO SERVICE - CIG BA3575B121.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i1lsAWxHx8oP2GILxhc8fQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a8958114d90902490442d5f16eb562c2cc867724

Hash(SHA-256-Hex): 6754feeaffc80424a5396013cca1de-
2c07c9b638d57b6879130334f8959f1c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

offerta economica (Parametro Economico)

TEKNO SERVICE EC - CIG BA3575B121.zip

Dimensioni: 674 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 9AIvGLANLCz+cAv6olTCZw==

Hash(SHA-1-Hex):
d1b6146302219579adafce7e35f232d050000cc9

Hash(SHA-256-Hex): b7c2e3046f7baed98228f4c550ed75e-
4e04731e9767c8174648545fa7d54d447

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 19,47360.

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	M.I.T. S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	18,12000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	MULTI MANUTENZIONE SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	94,43
<i>Punteggio totale</i>	94,43
<i>Sconto offerto</i>	17,11000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	Manufacturing Engineering & Development srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	92,72
<i>Punteggio totale</i>	92,72
<i>Sconto offerto</i>	16,80000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	RADAR SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	

<i>Punteggio economico</i>	81,53
<i>Punteggio totale</i>	81,53
<i>Sconto offerto</i>	14,77400 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	Tekno Service
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	51,21
<i>Punteggio totale</i>	51,21
<i>Sconto offerto</i>	9,28000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	SANVITTORI ERIKA
<i>Login</i>	user_346099
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO (09319690963)
<i>Indirizzo email</i>	erika.sanvittori@asst-fbf-sacco.it
<i>Num. telefono</i>	0263632355

Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	M.I.T. S.R.L.
<i>Login</i>	user_31641
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	M.I.T. S.R.L. (05628090010)
<i>Indirizzo email</i>	mit@pec.mit.to.it
<i>Num. telefono</i>	0116279602
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 11 febbraio 2026 12.47.51 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato DGR n. XI/3479/2020 – SEPARAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO FATEBENEFRAPELLI - EDIFICIO DEA P.O. FATEBENEFRAPELLI – INTERVENTO PS-LOM 755-756-757 - CUP J47H21005810008. (ID 213691499) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
mercoledì 11 febbraio 2026 12.47.48 CET	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall' Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo applicato è il Metodo A e la soglia di anomalia è 19,47360
mercoledì 11 febbraio 2026 12.47.47 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura DGR n. XI/3479/2020 – SEPARAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO FATEBENEFRAPELLI - EDIFICIO DEA P.O. FATEBENEFRAPELLI – INTERVENTO PS-LOM 755-756-757 - CUP J47H21005810008. (ID 213691499) è iniziata.
mercoledì 11 febbraio 2026 12.47.46 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1770654786274) della Procedura DGR n. XI/3479/2020 – SEPARAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO FATEBENEFRAPELLI - EDIFICIO DEA P.O. FATEBENEFRAPELLI – INTERVENTO PS-LOM 755-756-757 - CUP J47H21005810008. (ID 213691499) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 11 febbraio 2026 12.47.46 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1770652076902) della Procedura DGR n. XI/3479/2020 – SEPARAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO FATEBENEFRAPELLI - EDIFICIO DEA P.O. FATEBE-

Report della Procedura DGR n. XI/3479/2020 – SEPARAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO
 FATEBENEFRAPELLI - EDIFICIO DEA P.O. FATEBENEFRAPELLI – INTERVENTO PS-LOM
 755-756-757 - CUP J47H21005810008. n. 213691499 effettuata da ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO

Data	Oggetto	Testo
		NEFRATELLI – INTERVEN- TO PS-LOM 755-756-757 - CUP J47H21005810008. (ID 213691499) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 11 febbraio 2026 12.47.46 CET	Offerta Amministrativa accetta	La Busta Amministrativa (ID 1770645922247) della Proce- dura DGR n. XI/3479/2020 – SEPARAZIONE PERCOR- SI PRONTO SOCCORSO FA- TEBENEFRAPELLI - EDI- FICIO DEA P.O. FATEBE- NEFRATELLI – INTERVEN- TO PS-LOM 755-756-757 - CUP J47H21005810008. (ID 213691499) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 11 febbraio 2026 12.47.45 CET	Offerta Amministrativa accetta	La Busta Amministrativa (ID 1770638425840) della Proce- dura DGR n. XI/3479/2020 – SEPARAZIONE PERCOR- SI PRONTO SOCCORSO FA- TEBENEFRAPELLI - EDI- FICIO DEA P.O. FATEBE- NEFRATELLI – INTERVEN- TO PS-LOM 755-756-757 - CUP J47H21005810008. (ID 213691499) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 11 febbraio 2026 12.47.45 CET	Offerta Amministrativa accetta	La Busta Amministrativa (ID 1770373507986) della Proce- dura DGR n. XI/3479/2020 – SEPARAZIONE PERCOR- SI PRONTO SOCCORSO FA- TEBENEFRAPELLI - EDI- FICIO DEA P.O. FATEBE- NEFRATELLI – INTERVEN- TO PS-LOM 755-756-757 - CUP J47H21005810008. (ID 213691499) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 11 febbraio 2026 12.47.45 CET	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo da applicare è il Metodo A.
lunedì 9 febbraio 2026 17.33.06 CET	Invio Offerta	L'offerente M.I.T. S.R.L. ha in- viato con successo un'offerta nel Mercato DGR n. XI/3479/2020 – SEPARAZIONE PERCOR- SI PRONTO SOCCORSO FA- TEBENEFRAPELLI - EDI- FICIO DEA P.O. FATEBE- NEFRATELLI – INTERVEN-

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 pag 37

Data	Oggetto	Testo
		TO PS-LOM 755-756-757 - CUP J47H21005810008. (ID 213691499).
lunedì 9 febbraio 2026 16.47.56 CET	Invio Offerta	L'offerente Manufacturing Engineering & Development srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato DGR n. XI/3479/2020 – SEPARAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO FATEBENEFRAPELLI - EDIFICIO DEA P.O. FATEBENEFRAPELLI – INTERVENTO PS-LOM 755-756-757 - CUP J47H21005810008. (ID 213691499).
lunedì 9 febbraio 2026 15.05.22 CET	Invio Offerta	L'offerente MULTI MANUTENZIONE SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato DGR n. XI/3479/2020 – SEPARAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO FATEBENEFRAPELLI - EDIFICIO DEA P.O. FATEBENEFRAPELLI – INTERVENTO PS-LOM 755-756-757 - CUP J47H21005810008. (ID 213691499).
lunedì 9 febbraio 2026 13.00.25 CET	Invio Offerta	L'offerente RADAR SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato DGR n. XI/3479/2020 – SEPARAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO FATEBENEFRAPELLI - EDIFICIO DEA P.O. FATEBENEFRAPELLI – INTERVENTO PS-LOM 755-756-757 - CUP J47H21005810008. (ID 213691499).
venerdì 6 febbraio 2026 11.25.07 CET	Invio Offerta	L'offerente Tekno Service ha inviato con successo un'offerta nel Mercato DGR n. XI/3479/2020 – SEPARAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO FATEBENEFRAPELLI - EDIFICIO DEA P.O. FATEBENEFRAPELLI – INTERVENTO PS-LOM 755-756-757 - CUP J47H21005810008. (ID 213691499).
lunedì 2 febbraio 2026 12.45.24 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato DGR n. XI/3479/2020 – SEPARAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO FATEBENEFRAPELLI - EDIFICIO DEA P.O. FATEBENEFRAPELLI – INTERVENTO PS-LOM 755-756-757 - CUP J47H21005810008. (ID 213691499).

Handwritten signature and initials
 44
 pag 38

Data	Oggetto	Testo
		LI - EDIFICIO DEA P.O. FATEBENEFRAPELLI – INTERVENTO PS-LOM 755-756-757 - CUP J47H21005810008. (ID 213691499).
lunedì 2 febbraio 2026 12.44.38 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato DGR n. XI/3479/2020 – SEPARAZIONE PERCORSI PRONTO SOCCORSO FATEBENEFRAPELLI - EDIFICIO DEA P.O. FATEBENEFRAPELLI – INTERVENTO PS-LOM 755-756-757 - CUP J47H21005810008. (ID 213691499). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	215200959
<i>Data di invio</i>	mercoledì 18 febbraio 2026 9.31.50 CET
<i>Mittente</i>	R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (R.V.M. IMPIANTI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	SCOTTI MARCO EUGENIO (SCOTTI MARCO EUGENIO), non ricevuto; ALBERTO GRAZIA (ALBERTO GRAZIA), non ricevuto; SANVITTORI ERIKA (SANVITTORI ERIKA), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINUNCIA A PARTECIPARE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in riferimento al Vs. gradito invito per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, ci spiace comunicare che a causa di vari impegni lavorativi già assunti e recenti conferme di affidamento, siamo impossibilitati in questa occasione a sottoporre offerta. Confermiamo la nostra completa disponibilità per eventuali future gradite collaborazioni. Un saluto cordiale RVM
<i>Id Messaggio</i>	214584729
<i>Data di invio</i>	martedì 10 febbraio 2026 13.10.29 CET
<i>Mittente</i>	ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO (SANVITTORI ERIKA)

<i>Destinatari</i>	RADAR SRL (RADAR SRL), ricevuto in data martedì 10 febbraio 2026 16.29.23 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	attivazione soccorso istruttorio - 10/02/2026
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett.le operatore economico, dalla disamina della documentazione amministrativa presentata, si riscontra che il DGUE allegato non risulta leggibile. Pertanto si chiede di provvedere alla generazione di un nuovo DGUERESPONSE.xml lasciando il nome del file che viene generato dalla piattaforma Sintel. Si ricorda che il suddetto file non dovrà essere sottoscritto digitalmente e dovrà essere, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023 trasmesso mediante la funzione "comunicazioni procedura" della piattaforma Sintel, come indicato nella lettera d'invito. Cordiali saluti. SC Gestione Tecnico Patrimoniale settore contratti e gare.
<i>Id Messaggio</i>	214604760
<i>Data di invio</i>	martedì 10 febbraio 2026 15.29.44 CET
<i>Mittente</i>	Tekno Service (Tekno Service)
<i>Destinatari</i>	ALBERTO GRAZIA (ALBERTO GRAZIA), ricevuto in data martedì 10 febbraio 2026 16.51.00 CET; SCOTTI MARCO EUGENIO (SCOTTI MARCO EUGENIO), non ricevuto; SANVITTORI ERIKA (SANVITTORI ERIKA), ricevuto in data mercoledì 11 febbraio 2026 10.31.37 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: attivazione soccorso istruttorio - 10/02/2026
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno si allega dichiarazione Rimaniamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti Tekno Service Soc. Coop ----- Testo del messaggio originale: Spett.le operatore economico, dalla disamina della documentazione amministrativa presentata, si riscontra la mancata trasmissione della dichiarazione, sottoscritta digitalmente Pades o in Cades (in formato p7m), di impegno ad ottemperare al requisito di cui all'art. 10.9 del CSA relativo all'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (minori di anni 36) e femminile. Pertanto ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023 si chiede di trasmettere la suddetta documentazione mediante la funzione "comunicazioni procedura" della piattaforma Sintel, come indicato nella lettera d'invito. Cordiali saluti. SC Gestione Tecnico Patrimoniale settore contratti e gare.
<i>Allegato</i>	TEKNO - Dichiaraz Pari Opportunita.pdf.p7m Dimensioni: 286 KB Firmatari: Culmone Sebastiano Enrico

	Hash(MD5-Base64): UejY7Y4v/isuk5tahXTfZg== Hash(SHA-1-Hex): 7ccc76d589af72d9966c28ff29b6074b6e248912 Hash(SHA-256-Hex): 331ed16288420246dd24064402f35c7- 68c43d5a79c9d24d6ec3ccebc10a7d68d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	214585138
<i>Data di invio</i>	martedì 10 febbraio 2026 13.14.33 CET
<i>Mittente</i>	ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO (SANVITTORI ERIKA)
<i>Destinatari</i>	Tekno Service (Tekno Service), ricevuto in data martedì 10 febbraio 2026 15.28.26 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	attivazione soccorso istruttorio - 10/02/2026
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett.le operatore economico, dalla disamina della documentazione amministrativa presentata, si riscontra la mancata trasmissione della dichiarazione, sottoscritta digitalmente Pades o in Cades (in formato p7m), di impegno ad ottemperare al requisito di cui all'art. 10.9 del CSA relativo all'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (minori di anni 36) e femminile. Pertanto ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023 si chiede di trasmettere la suddetta documentazione mediante la funzione "comunicazioni procedura" della piattaforma Sintel, come indicato nella lettera d'invito. Cordiali saluti. SC Gestione Tecnico Patrimoniale settore contratti e gare.
<i>Id Messaggio</i>	214610721
<i>Data di invio</i>	martedì 10 febbraio 2026 16.33.15 CET
<i>Mittente</i>	RADAR SRL (RADAR SRL)
<i>Destinatari</i>	SCOTTI MARCO EUGENIO (SCOTTI MARCO EUGENIO), non ricevuto; SANVITTORI ERIKA (SANVITTORI ERIKA), ricevuto in data mercoledì 11 febbraio 2026 10.31.46 CET; ALBERTO GRAZIA (ALBERTO GRAZIA), ricevuto in data martedì 10 febbraio 2026 16.48.22 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: attivazione soccorso istruttorio - 10/02/2026

<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Spett.le Stazione Appaltante, in riferimento all'attivazione del soccorso istruttorio avvenuto in data 10 Febbraio 2026 tramite Vs comunicazione attraverso la piattaforma Sintel, provvediamo a trasmettere DGUERESPONSE.xml generato secondo Vs istruzioni. Distinti saluti Radar Srl</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Spett.le operatore economico, dalla disamina della documentazione amministrativa presentata, si riscontra che il DGUE allegato non risulta leggibile. Pertanto si chiede di provvedere alla generazione di un nuovo DGUERESPONSE.xml lasciando il nome del file che viene generato dalla piattaforma Sintel. Si ricorda che il suddetto file non dovrà essere sottoscritto digitalmente e dovrà essere, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023 trasmesso mediante la funzione "comunicazioni procedura" della piattaforma Sintel, come indicato nella lettera d'invito. Cordiali saluti. SC Gestione Tecnico Patrimoniale settore contratti e gare.</p>
<i>Allegato</i>	<p>DGUERESPONSE_ASSTFBFSA_TP_2026_01a_03369430289.xml</p> <p>Dimensioni: 269 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3uV0A+zuw5hql7nAmO7WMg===</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 38809f5f1aba6612791dc2f41d19e4a5ad4b9b6b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 27669fa3998669750a299e948364bd0-981eccb4261bc42e7e64dbeadccc3e316</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	mercoledì 11 febbraio 2026 17.25.34 CET
<i>Commento</i>	.
<i>Numero di protocollo interno</i>	0656732

Handwritten signature and initials



PRESIDIO OSPEDALIERO FATEBENEFRATELLI
Piazza Principessa Clotilde 3 - MILANO
EDIFICIO DEA, PIANO RIALZATO
PRONTO SOCCORSO - PS-LOM_Milano_755/756/757
CUP J47H21005810008


COMMITTENTE:

Direttore Generale: Dott.ssa Maria Grazie Colombo
Direttore Amministrativo: Dott. Angelo Cammarata
Direttore Sanitario: Dott.ssa Lucia Castellani
Direttore Socio - Sanitario: Dott. Enrico Frisone
Direttore Servizio Gestione Tecnico Patrimoniale: Ing Tommaso Sottile
Responsabile Unico del Progetto: Arch. Erika Sanvittori

PROGETTISTI:

progetto architettonico e attività specialistiche: Ing. Roberto Barbieri - Arch. Antonio Molinelli
progetto impianti elettrici: Ing. Enrico Riccardo
progetto impianti meccanici: Ing. Massimo Parenti

geologo: Dott. Paolo Mancioffi
progetto strutture: Ing. Roberto Barbieri
Acustica: Arch. Tommaso Fracassi



0	06/2025	Prima emissione	R.B.	R.B.
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
capogruppo mandataria: BBAA ENGINEERING SRL Str. Bobbiese n. 8, 29122 Piacenza Tel. 0523/385172 - fax 0523/384535 e-mail: info@bbaaengineering.com	mandanti: SRC Ingegneria SRL Via Castello, 79 - 29121 Piacenza Studio Tecnico Associato PARENTI SRL STP Via F.lli Solari, 17 - 29017 Gariga di Podenzano (PC)	Paolo Mancioffi Geologo Via D. Vitali, 32 - 29121 Piacenza Antonio Molinelli Architetto Via F.lli Cervi, 12 - 29010 S. Nicolò di Rottofreno (PC) Tommaso Fracassi Architetto Via Dante A., 2/E - 27040 Rovescala (PV)	Disegno N. 12FPS-E DOC-CO.001	
Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO			Scala:	/
Descrizione: Schema di contratto			Data	07/2025
			Commessa	/
			Nome file	/

Handwritten initials and signatures.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Fatebenefratelli Sacco

A – Epigrafe

CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI

**OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO
AL PIANO RIALZATO DEL DIPARTIMENTO FUNZIONALE
DI EMERGENZA-URGENZA (D.E.A.) DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO FATEBENEFRAPELLI
CUP J47H21005810008**

B - Le parti

L'Azienda ASST Fatebenefratelli Sacco, con sede legale in via Via G.B Grassi, 74 . 20157, Milano , codice fiscale e partita I.V.A. n. XXXXXXXXXX, rappresentata dalla, nata a il /..... /....., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della sopra citato ASST, nella sua qualità di, per brevità in seguito denominata "Amministrazione",

E

L'Impresa, con sede legale in, Via, n., Partita IVA n., rappresentata dal sig., C.F., nato a il, residente a in Via n., in qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante, per brevità denominato di seguito "Appaltatore".

C - Premesse

- Con deliberazione n. del, a seguito di validazione del Responsabile del procedimento in data, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di presso, il cui piano economico prevede un importo dei lavori pari a € a corpo, oltre € per oneri della sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso a corpo;
- con deliberazione n. del è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in parola all'Impresa, la quale ha offerto il ribasso del% sull'importo a base d'asta;
- è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto.

My
28
pag 44

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione delle **OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO AL PIANO RIALZATO DEL DIPARTIMENTO FUNZIONALE DI EMERGENZA-URGENZA (D.E.A.) DEL PRESIDIO OSPEDALIERO FATEBENEFRATELLI** CUP J47H21005810008. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo n. 36/2023.

Art. 2. Capitolato speciale d'appalto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e della descrizione delle opere, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. L'Appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti e di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
3. È estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Art. 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € (diconsi) di cui:
 - a) € per lavori a corpo;
 - b) € per gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. da considerarsi al 10% per i lavori ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a corpo".

Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore ha eletto domicilio alla seguente PEC alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i

EF
pag 45

- pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento presso il tesoriere dell'Ente.
3. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
 4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, sulla base del cronoprogramma dei lavori, è fissato in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di inizio lavori.

Art. 6. Penale per i ritardi.

1. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 5, l'Appaltatore, sempre che il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all'Appaltatore, e pertanto la penale non sarà dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% del prezzo complessivo del Contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o altri oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi fatti registrare dall'Appaltatore ed a lui imputabili.

Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi

complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Art. 8. Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d'Appalto.
2. In ogni caso s'intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
 - a) impianto, manutenzione e illuminazione del cantiere;
 - b) trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del Certificato di Collaudo;
 - e) passaggio e occupazioni temporanee per depositi od estrazioni di materiali;
 - f) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del Certificato di Collaudo.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale, le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale. L'assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26 del presente Contratto.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 10. Revisione Prezzi

1. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in L. n. 25/2022, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2023, n. 36. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

4
pag 47

2. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 36 del 2023, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
4. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
5. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.



1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base all'elenco dei prezzi unitari allegati al presente contratto e a nuovi prezzi stabiliti mediante Verbale di Concordamento con le modalità di cui al Capitolato Speciale.

Art. 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Verrà erogata un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 36/2023.
2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di S.A.L. (stato di avanzamento dei lavori) di importo, al netto delle ritenute dello 0,50% e del ribasso contrattuale, non inferiore a €
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del Conto Finale.
4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo.
5. Il pagamento dell'ultima rata d'acconto e del saldo non costituiscono presunzione d'accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
6. I termini per l'emissione dei certificati di pagamento sono regolati dal D.Lgs. n. 26/2023 e i pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore a seguito della approvazione dei S.A.L. saranno effettuati dalla Stazione Appaltante a 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Art. 13. Ritardo nei pagamenti.

1. Trascorsi i termini di cui sopra, o nel caso in cui l'ammontare delle rate d'acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per

 
pag 48

la dichiarazione di risoluzione del Contratto.

Art. 14. Collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il Certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente Contratto, avvengono con approvazione del predetto Certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto Certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di Collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del Certificato di Collaudo.

Art. 15. Risoluzione del Contratto.

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16. Controversie.

1. Qualora, in corso d'esecuzione, siano iscritte riserve sui documenti contabili, si procederà secondo modalità e tempi definiti dal D.lgs. n. 23/2023.

44
ef
pag 49

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Le controversie insorte in esecuzione di Contratto, non risolubili attraverso il raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute in via esclusiva al Foro di Milano.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al D.lgs. n. 36/2023.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore d'attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del Contratto.

Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore è tenuto a redigere un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo della Stazione Appaltante.
2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente comma 1, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al presente Contratto d'Appalto ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, ne formano parte integrante.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19. Tracciabilità dei pagamenti.

1. Il presente contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n° 136.
2. Il presente appalto è contraddistinto da:

44
pag 50

- Codice unico di progetto (CUP): **J47H21005810008**
- Codice identificativo gara (CIG): **B6F7F2913E**

Art. 20. Subappalto.

1. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di gara possono essere subappaltati nella misura massima, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge.
3. Entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di subappalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di inviare copia autentica del Contratto di Subappalto. Il deposito del Contratto presso questo Ente deve effettuarsi almeno venti giorni prima dell'inizio delle lavorazioni cui si riferisce.

Art. 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria numero, rilasciata in data dalla società per l'importo di €
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.
3. La garanzia cessa d'avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di Collaudo.

Art. 22. Assicurazione per rischi connessi alla esecuzione delle opere.

1. L'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa C.A.R. (Contractors all risks) n°, rilasciata in data dalla società, che tiene indenne l'Amministrazione aggiudicante da tutti i rischi d'esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, con validità sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo, per un massimale di €



Art. 23. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa C.A.R. (Contractors all risks) n°, rilasciata in data dalla società, che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con validità sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo, per un massimale di €

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24. Documenti che fanno parte del Contratto.

1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
 - il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - la relazione generale;
 - le relazioni specifiche e di calcolo;
 - gli elaborati grafici di progetto;
 - l'elenco dei prezzi unitari;

- i Piani di Sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente Contratto;
- il piano di manutenzione dell'opera;
- il cronoprogramma delle lavorazioni.

Art. 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. S'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed in particolare il D.lgs. 23/2023, e il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora in vigore.

Art. 26. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 27. Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, predisposta dalla Stazione Appaltante.
2. La Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è con sede in n..... (...).

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C. C. s'intendono espressamente approvate e sottoscritte le seguenti clausole: art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità per legge previste.

Letto, confermato e firmato

ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO

.....

L'Appaltatore

.....

 pag 52 