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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato Allegato 4 - Modulo Offerta.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 5 - modello scomposizione offerta economica.pdf

Documento Pubblicato

Allegato DGUEREQUEST_ASSTFBFSA TP 2025 152.xml

Documento Pubblicato
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Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento disattivato il

Allegato 6 - Patto di integrita.pdf

Allegato 2 - Dichiarazione integrativa DGUE.pdf

LETTERA DI INVITO 701 8 p.1.-1.pdf. p7m

Allegato 3 - domanda di partecipazione.pdf

FAQ N.1-2.pdf

FAQN.1-1.pdf

16/01/2026 10:41:50

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura

Nome Procedura

Descrizione Procedura

Codice Gara

Destinatari

Codice CIG

212354912
DGR n. X1/3479/2020 — REALIZZAZIONE 8 POSTI LET-
TO TERAPIA SUB INTENSIVA P.O. FATEBENEFRATEL-

LI - TERZO PIANO EDIFICIO DEA - TI-LOM 701 - CUP
J44E20000590001

ASSTFBFSA_TP_2025 152

B9D864A01D g
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Informazioni aggiuntive sulla na- Nessun indicazione aggiuntiva
tura/finalita della procedura

No
Num. Protocollo Interno 3645399
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Codice CPV principale 45454000-4 - Lavori di ristrutturazione
Codici categorie SOA OG 11 II - Impianti tecnologici (classe II); OG 1 I - Edifici

civili e industriali (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto  Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
la soglia percentuale:

Delegati alla gestione della Procedura

Nome ALBERTO GRAZIA

Login user_ 208136

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (09319690963)
Indirizzo email grazia.alberto@asst-fbf-sacco.it

Num. telefono 0239042498

Nome SCOTTI MARCO EUGENIO

Login user_298031

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (09319690963)
Indirizzo email marco.scotti@asst-fbf-sacco.it

Num. telefono 0263632055

Responsabile Unico del Progetto

Nome SANVITTORI ERIKA

Login user_346099

Societa (PIVA o Cod. ISTAT) ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (09319690963)
Indirizzo email erika.sanvittori@asst-fbf-sacco.it

Num. telefono 0263632355

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
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Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti
Modalita offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Modalita di acquisizione Acquisto

Mesi modalita di acquisizione 0

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedi 30 dicembre 2025 17.36.59 CET
Data di chiusura della fase di ac- lunedi 19 gennaio 2026 16.00.00 CET
cettazione offerte

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell offerta offline é No
abilitata ?

Giustificativo all’Offerta economi-  No
ca?

L allegato dettaglio prezzi unitari  No
offerti ¢ abilitato ?

La richiesta di dichiarazione di No
impegni e abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni- No
tori e attivata ?

L’inserimento offerta economica in No
lettere ¢ attivata ?

Base d’asta 552.984,09000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-  9.290,33000 EUR
vanti da interferenza

di cui costi del personale 149.319,46000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-  543.693,76000 EUR
tare offerta

Soglia percentuale 0,00000 %
Opzione proroga (mesi) -
Opzione rinnovo (mesi) -
Opzione rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo piu basso
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1l cripting delle offerte é attivato?  Si

La gestione delle offerte anomale ¢ Si

attivata?

Formula usata per il calcolo dei

punteggi

La funzione di Firma delle Offerte  Si

e attivata?

I fornitori vedono solo il vincitore
al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Sconto massimo

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome

Descrizione

Tecnico / In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

BUSTA
AMMINI-
STRATIVA

SI CHIEDE
DI ALLE-
GARE LA
DOCU-
MENTA-
ZIONE AM-
MINISTRA-
TIVA  RI-
CHIESTA
CON LA
LETTERA
DI INVI-
TO, DEBI-
TAMENTE
COMPILA-
TA E SOT-
TOSCRIT-
TA  DIGI-
TALMEN-
TE, IN UN
FILE.ZIP

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

OFFERTA
ECONOMI-
CA

SI chiede
di  inserire
in un unico
file.zip l'alle-
gato 4 "of-
ferta econo-
mica" e l'al-
legato 5 "mo-
dello scom-
posizione of-
ferta econo-
mica", come
meglio spe-
cificato nella
lettera di in-
vito.

Economico

Libero

Allegato
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Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale A B.P. NOCIVELLI S.p.A.

Login user 47182

Indirizzo e-mail ABPNOCIVELLISPA@LEGALMAILL.IT

P. IVA / Cod. Istat 00303020176

Indirizzo VIA PADANA SUPERIORE, 67, 25045 CASTEGNATO
(Italia)

Numero telefono 0302142011

Ragione sociale OPERAMED s.r.1.

Login user 165408

Indirizzo e-mail operamed@legalmail.it

P.1VA / Cod. Istat 04715010288

Indirizzo Via Stefano Vincenzo Breda 32/5,35010 LIMENA (Italia)

Numero telefono 0498843732

Ragione sociale Tekno Service

Login user 182102

Indirizzo e-mail teknoservicecoop@legalmail. it

P. VA / Cod. Istat 02350370355

Indirizzo Via L. Pirandello n. 2, 94016 PIETRAPERZIA (Italia)

Numero telefono 0522864584

Ragione sociale R.V.M. IMPIANTI S.R.L.

Login user_6386

Indirizzo e-mail ufficiogare@cert.rvmimpianti. it

P.IVA / Cod. Istat 00665380986

Incﬁq'zioy V{A ARTIGIANI, 27, 25040 ARTOGNE (Italia)
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Numero telefono

0364598423

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

TERMONOVA SRL

user 153405

termonovasas@pec.it

04584420014

Via G. Reiss Romoli 122/4, 10148 TORINO (Italia)

0112260009

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P. IVA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL

user 73677

RONCHINISRL@LEGALMAIL.CH
02651790137

VIA CAMPAGNA, 96, 22020 FALOPPIO (Italia)

031986003

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA / Cod. Istat

elettrica system srl
user 33415
elettricasystem@pec.elettricasystem. it

04945750158

Indirizzo Via Delle Gerole n.30, 20867 CAPONAGO (ltalia)
Numero telefono 0294740041

Ragione sociale M.IT.S.R.L.

Login user_31641

Indirizzo e-mail
P.IVA / Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

mit@pec.mit.to.it
05628090010
VIA CALATAFIMI 25, 10042 NICHELINO (Italia)

0116279602

Ragione sociale

Login

EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPER-
SONALE

user_47443
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Indirizzo e-mail euroelettricaimpiantisrl@pec.it

P.1VA / Cod. Istat 02399660188

Indirizzo VIA ITALO BETTO 4, 27058 VOGHERA (Italia)
Numero telefono 0383371161

Gara aggregata

Questa gara non ¢ di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara ¢ non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad

incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1768834280841
Num. Protocollo Interno 0137403
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedi 19 gennaio 2026 15.51.20 CET
Offerta economica % 3,77000 %
Offerta economica EUR 523.196,50525 EUR
8
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di cui costi della sicurezza affe-
renti I'attivita svolta dall'operatore
economico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell Offerta

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-
rametro Amministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

2.720,62000 EUR

125.895,95000 EUR

9.290,33000 EUR

532.486,83525 EUR

Busta Amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): BfCLM/7gEnSNwVrs3 1ynyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
66b9c956248477ec3e5fe4031d230e601b5cc9ac

Hash(SHA-256-Hex): 0f6bfcfade5fe3b9850b68436bed911-
1f484436ffaa4403f1ec9845304d901ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta economica.zip

Dimensioni: 796 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): hfDKtLSgMNf6KWZVwbsqog==

Hash(SHA-1-Hex):
bc22978db58fea842e188abab40c9b1 7f5512ea3

Hash(SHA-256-Hex): c1f1294dec21b730a2690ae8809a7¢2-
dbd47b344bald0e3b1ba7167fe340b4d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

a e
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per- No

centuale?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1768832686242
Num. Protocollo Interno 0137143

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti ['attivita svolta dall ‘operatore
economico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’Offerta

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-
rametro Amministrativo)

Non protocollata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPER-
SONALE

Forma Singola
Offerta Valida

lunedi 19 gennaio 2026 15.24.46 CET

23,58000 %
415.490,77139 EUR

11.000,00000 EUR

149.319,46000 EUR

9.290,33000 EUR

424.781,10139 EUR

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB

10
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OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): oK1MzE/cWK4vNLRUtKP8Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
cadalbe9fd85de6¢3f436a0c604432ad112da058

Hash(SHA-256-Hex): 08f0edcebd52677f66962823ffccela-
006396d1ec450be7aa6f847bcea38d5b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

busta economica.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MDS5-Base64): wVPmNOvY/zPCDp+161DPpA==

Hash(SHA-1-Hex):
e51cbbld25eafbe68a359a3009a379786cbd749b

Hash(SHA-256-Hex): 5ala48cS541aleee94babd356b070510-
€82073a6e0dca65b105b2ffeb1cbS5408c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per- No

centuale?

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1768832236902
Num. Protocollo Interno 0137070

Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente

Fornitore

Numero di Procedura assente

A.B.P. NOCIVELLI S.p.A.

11

N



Report della Procedura DGR n. X1/3479/2020 — REALIZZAZIONE 8 POSTI LETTO TERAPIA
SUB INTENSIVA P.O. FATEBENEFRATELLI — TERZO PIANO EDIFICIO DEA - TI-LOM
701 - CUP J44E20000590001 n. 212354912 effettuata da ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data lunedi 19 gennaio 2026 15.17.16 CET
Offerta economica % 0,96000 %

Offerta economica EUR 538.474,29990 EUR

di cui costi della sicurezza affe- 1.292,34000 EUR
renti ['attivita svolta dall’operatore

economico

di cui costi del personale 149.319,46000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 9.290,33000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 547.764,62990 EUR

Parametri dell’Offerta

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa- ABP_AMMINISTRATIVA.zip
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): UHIKroLX+4DPs5xSjwbAlw==

Hash(SHA-1-Hex):
a985761646ac9ee9cf13f73b56879¢c5ec2a96€98

Hash(SHA-256-Hex): 99d82a735b8025854253938c422f0f4-
8ad56f3ac5b43e24c2ec9e8c2f4b5936

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para- Allegato 4 - Modulo Offerta OK_signed.pdf
metro Economico)

Dimensioni: 158 KB

Firmatari: TURRA NICOLA

12
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Hash(MDS5-Base64): wXSmgIICOL5B82zcAYuuySA==

Hash(SHA-1-Hex):
d04dbb8e1d50649bc8cafal 733d85a4fd0f1339

Hash(SHA-256-Hex): b4616d0cbd63ffad495feac6a5f869b9-

d5f980ea6c9el0acd8dfD5aaa03bfdf5c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attivita svolta dall’operatore
economico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Offerta sopra/sotto alla soglia per- No

centuale?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1768823901766
Num. Protocollo Interno 0136238

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
TERMONOVA SRL

Forma Singola

Offerta Valida

lunedi 19 gennaio 2026 12.58.21 CET

13,17000 %
472.089,29181 EUR

12.000,00000 EUR

149.319,46000 EUR

9.290,33000 EUR

481.379,62181 EUR

13
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Parametri dell’Offerta

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-
rametro Amministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

Doc. amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Guastella Roberto
Hash(MD5-Base64): xGV3ql/7GprP7eDOdkaHcA==

Hash(SHA-1-Hex):
821e045973a89¢c2c43281efcddd9bface2534aca

Hash(SHA-256-Hex): 56e2af0185fdaa366879bde22378011-
c6d75d101bf14b87531a1a8b863f1451

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Busta economica.zip.p7m

Dimensioni: 762 KB
Firmatari: Guastella Roberto
Hash(MDS5-Base64): yoZXeea2LvdO/C84nrZxCA==

Hash(SHA-1-Hex):
a%9aabca84d6c9594412tbfbal44ed59cdel134619

Hash(SHA-256-Hex): ac7281e38¢28f5d59339b7cceaf7d4de-
a7082669b97554680d7042¢1275688298

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per- No
centuale?
Offerta anomala? No
Id Offerta 1768571138769
Num. Protocollo Interno 0124906
14
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore M.IT. S.R.L.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdi 16 gennaio 2026 14.45.38 CET
Offerta economica % 17,12000 %

Offerta economica EUR 450.613,38829 EUR

di cui costi della sicurezza affe-  3.600,00000 EUR
renti ['attivita svolta dall’operatore

economico

di cui costi del personale 149.319,46000 EUR
Costi della sicurezza derivanti da 9.290,33000 EUR
interferenza
Offerta economica complessiva 459.903,71829 EUR

Parametri dell’Offerta

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa- BUSTA AMMINISTRATIVA zip
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): COMNhyRhGrbcsquGz3BHVg==

Hash(SHA-1-Hex):
811941dd79a977107ca8b30e0a00560ca%ee22ad

Hash(SHA-256-Hex): 82ec95043071613¢c730448d4186840e3-
86ac56e5a72329edd7acd6ef5196317fb

15
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OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA .zip

Dimensioni: 582 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 9J0s20QA2fX+n8907LhurQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b39affeede5df7alcc18a782¢€69395a13b8bf7f

Hash(SHA-256-Hex): d213ab77971e01cb1bbSccb7t76d779-

c7cf4d1827b324c4942289a6e¢05369176
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Offerta economica %

Offerta sopra/sotto alla soglia per- No

centuale?

Offerta anomala? Si

1d Offerta 1768558562105
Num. Protocollo Interno 0123402

Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Numero di Procedura assente
Tekno Service
Forma Singola
Offerta Valida

venerdi 16 gennaio 2026 11.16.02 CET

9,66000 %

491.172,94278 EUR

16



Report della Procedura DGR n. X1/3479/2020 - REALIZZAZIONE 8 POSTI LETTO TERAPIA
SUB INTENSIVA P.O. FATEBENEFRATELLI - TERZO PIANO EDIFICIO DEA - TI-LOM
701 - CUP J44E20000590001 n. 212354912 effettuata da ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

di cui costi della sicurezza affe-
renti ’attivita svolta dall’operatore
economico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’Offerta

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-
rametro Amministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

9.823,46000 EUR

149.319,46000 EUR

9.290,33000 EUR

500.463,27278 EUR

TEKNO AMM SACCO 8PL.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 2kJE/jf0hqofMpf3l0ZSsw==

Hash(SHA-1-Hex):
69de03324dabaac707953003fde93707ab789dde

Hash(SHA-256-Hex): aca5483881bc3dd119b1b1£708ffebl-
80466f43bdfced2f64b152bb85138e8da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

TEKNO ECONOM SACCO 8PL.zip

Dimensioni: 546 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): yHjGdboZ7XpW99IR 1 w+9cw==

Hash(SHA-1-Hex):
ff3cf8e493fd3b5ff4ddc5095d1305470996£d78

Hash(SHA-256-Hex): flfee4335b98¢a65667a73965516a60-
a616cd523b6e59a8d383d08602cd2a243

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

17

g peqee



Report della Procedura DGR n. X1/3479/2020 — REALIZZAZIONE 8 POSTI LETTO TERAPIA
SUB INTENSIVA P.O. FATEBENEFRATELLI — TERZO PIANO EDIFICIO DEA - TI-LOM
701 - CUP J44E20000590001 n. 212354912 effettuata da ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per- No

centuale?

Offerta anomala? No

1d Offerta 1768309717257
Num. Protocollo Interno 0074439

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’Offerta

Data

Offerta economica %

Offerta economica EUR

di cui costi della sicurezza affe-
renti [’attivita svolta dall ‘operatore

economico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da

interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’Offerta

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-

rametro Amministrativo)

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
elettrica system srl

Forma Singola

Offerta vincente

martedi 13 gennaio 2026 14.08.37 CET

14,30000 %
465.945,55232 EUR

1.949,19000 EUR

149.319,46000 EUR

9.290,33000 EUR

475.235,88232 EUR

AMMINISTRATIVA 701.zip

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD35-Base64): tVgZMOXJITqb5fg31Yhlhw==

Hash(SHA-1-Hex):
ced6929687bec1d75a5dc75a97becda725¢71133a

Hash(SHA-256-Hex): d6d25f673e6cdef8ac9304{b8cb33ct-
61f432£88al1f2f42fa3af40fab1809dd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para- ECONOMICA 701.zip
metro Economico)

Dimensioni: 1000 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 6JainQKoDfkLmAL3wzRqCg==

Hash(SHA-1-Hex):
€a9430c63ael2fcSeecef3e3486d4728ac16874b7

Hash(SHA-256-Hex): 777219db26af122cbf1b853b1¢26836-
d8ef8bad9ce2d348f49edd59fc0eb399f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per- No
centuale?

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla piu recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1768834280841

Fornitore RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL
Aflo?’alild di par{ecipazione Forma Singola
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Stato dell Offerta Offerta Valida

Data lunedi 19 gennaio 2026 15.51.20 CET
Sconto 3,77000 %

Punteggio economico 15,99

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 15,99

Punteggi dei Parametri

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa- Busta Amministrativa.zip
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): BfICLM/7gEnSNwVrs31ynyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
66b9c956248477ec3e5fe4031d230e601b5cc9ac

Hash(SHA-256-Hex): 0f6bfcfade5fe3b9850b68436bed911-
1f484436ffaa4403f1ec9845304d901ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para- Offerta economica.zip
metro Economico)

Dimensioni: 796 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MDS5-Base64): hf DKtLSgMNf6KWZVwbsqog==

Hash(SHA-1-Hex):
bc22978db58fea842¢188abab40c9Ibl7f5512¢a3
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Hash(SHA-256-Hex): c1f1294dec21b730a2690ae3809a7¢2-
dbd47b344ba0d0e3blba7167fe340b4d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-
rametro Amministrativo)

1768832686242

EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPER-
SONALE

Forma Singola
Offerta Valida

lunedi 19 gennaio 2026 15.24.46 CET

23,58000 %
100,00
0

100,00

Busta amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): oK1MzE/cWK4vNLRUtKP8Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
eadalbe9fd85de6c3f436a0c604432adl12da058

Hash(SHA-256-Hex): 08f0edcebd52677{66962823ffccela-
006396d1ec450be7aa6f847bcea38dsb5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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OFFERTA ECONOMICA (Para- busta economica.zip
metro Economico)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): wVPmNOvY/zPCDp+I6]DPpA==

Hash(SHA-1-Hex):
e51cbb1d25eafbe68a359a3009a379786¢bd749b

Hash(SHA-256-Hex): 5ala48c541aleee94babd356b070510-
€82073a6e0dca65b105b2ffeblcb5408¢

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta 1768832236902

Fornitore A.B.P. NOCIVELLI S.p.A.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell Offerta Offerta Valida

Data lunedi 19 gennaio 2026 15.17.16 CET
Sconto 0,96000 %

Punteggio economico 4,07

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 4,07

Punteggi dei Parametri

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa- ABP_AMMINISTRATIVA.zip
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

22
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OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

Hash(SHA-1-Hex):
a985761646ae9ee9cf13f73b56879c5ec2a96e98

Hash(SHA-256-Hex): 99d82a735b8025854253938c422{0f4-
8ad56f3ac5b43e24c2ee9e8c2f4b5936

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato 4 - Modulo Offerta OK_signed.pdf

Dimensioni: 158 KB
Firmatari: TURRA NICOLA
Hash(MD5-Base64): wXSmgIICOL5B8zcAYuuySA==

Hash(SHA-1-Hex):
d04dbb8e1d50649bc8cafal 733d85a4£d0f1339

Hash(SHA-256-Hex): b4616d0cbd63{fa495feac6a5t869b9-
d51980ea6c9el0acd8df9S5aaa03bfdfSc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta
Fornitore
Modalita di partecipazione

Stato dell’Offerta

1768823901766
TERMONOVA SRL
Forma Singola

Offerta Valida

Data lunedi 19 gennaio 2026 12.58.21 CET
Sconto 13,17000 %
Punteggio economico 55,85
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 55,85
23
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Punteggi dei Parametri

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-
rametro Amministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

Doc. amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Guastella Roberto
Hash(MDS5-Base64): xGV3ql/7GprP7eDOdkaHcA==

Hash(SHA-1-Hex):
821e045973a89¢2c43281efcddd9bf4ce2534aca

Hash(SHA-256-Hex): 56¢2af0185fdaa366879bde2237801f-
c6d75d101bf14b87531a1a8b863f1451

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Busta economica.zip.p7m

Dimensioni: 762 KB
Firmatari: Guastella Roberto
Hash(MDS5-Base64): yoZXeea2LvdO/C84nrZxCA==

Hash(SHA-1-Hex):
a9aa6ca84d6c9594412fbfbal44ed59cde 134619

Hash(SHA-256-Hex): ac7281e38c28f5d59339b7cceaf7dde-
a7082669b97554680d7042¢1275688298

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

1d Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

1768571138769
M.IT.SR.L.
Forma Singola
Offerta Valida

venerdi 16 gennaio 2026 14.45.38 CET

24
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Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa-
rametro Amministrativo)

OFFERTA ECONOMICA (Para-
metro Economico)

17,12000 %
72,60
0

72,60

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): COMNhyRhGrbcsquGz3BHVg==

Hash(SHA-1-Hex):
811941dd79a977f07¢ca8b30e0a00560ca%e22ad

Hash(SHA-256-Hex): 82ec95043071613¢730448d186840¢3-
86ac56e5a72329edd7acd6ef5196317fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA .zip

Dimensioni: 582 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 9J0s20QA2fX+n8907LhurQ=—=

Hash(SHA-1-Hex):
b39affeede5df7alcc18a782¢e69395a13b8bf7f

Hash(SHA-256-Hex): d213ab77971e01cb1bb5ccb7f76d779-
c7cf4d1827b3a4c4942289a6e05369176

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta
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Fornitore Tekno Service

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdi 16 gennaio 2026 11.16.02 CET
Sconto 9,66000 %

Punteggio economico 40,97

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 40,97

Punteggi dei Parametri

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa- TEKNO AMM SACCO 8PL.zip
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MDS5-Base64): 2kJE/jfO0hqofMpf310ZSsw==

Hash(SHA-1-Hex):
69de03324dabaac707953003fde93707ab789dde

Hash(SHA-256-Hex): aca5483881bc3dd119b1b1f708ffebl-
80466f43bdfced2f64b152bb85138e8da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para- TEKNO ECONOM SACCO 8PL.zip
metro Economico)

Dimensioni: 546 KB
Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): yHjGdboZ7XpW99IR 1 w+9cw==:
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Hash(SHA-1-Hex):
ff3cf8e493fd3b5ff4ddc5095d1305470996£d78

Hash(SHA-256-Hex): flfee4335b98¢a65667a73965516a60-
a616cd523b6e59a8d383d08602cd2a243

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1768309717257

Fornitore elettrica system srl

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data martedi 13 gennaio 2026 14.08.37 CET
Sconto 14,30000 %

Punteggio economico 60,64

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 60,64

Punteggi dei Parametri

BUSTA AMMINISTRATIVA (Pa- AMMINISTRATIVA 701.zip
rametro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MDS35-Base64): tVgZMOXJTqb5fg31Yhlhw==

Hash(SHA-1-Hex):
ced6929687becld75a5dc75a97bcda725¢71133a

Hash(SHA-256-Hex): d6d25f673e6cdef8ac9304fb8eb33cf-
61f43288a1f2f42fa3af40fab1809dd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

OFFERTA ECONOMICA (Para- ECONOMICA 701.zip
metro Economico)

Dimensioni: 1000 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): 6JainQKoDfkLmAL3wzRqCg==

Hash(SHA-1-Hex):
€a9430c63ael2fcSeeef3e3486d4728ac16874b7

Hash(SHA-256-Hex): 777219db26af122cbf1b853b1e26836-
d8ef8bad9ce2d348f49edd59fc0eb399f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio piu alto, a quella con un punteggio pit basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’anomalia ¢ stato applicato quanto definito dall’Art. 54 del Dlgs. 36/2023. 11
Metodo applicato ¢ il Metodo B e la soglia di anomalia ¢ 14,86333.

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato- 1
ria

Societa di appartenenza EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPER-
SONALE

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00
Punteggio totale 100,00
Sconto offerto 23,58000 %
Offerta anomala? Si
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Posizione in Proposta di Graduato- 2

ria

Societa di appartenenza M.IT. SR.L.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,60
Punteggio totale 72,60

Sconto offerto

Offerta anomala?

17,12000 %

Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

3

elettrica system srl

Punteggio economico 60,64

Punteggio totale 60,64

Sconto offerto 14,30000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato- 4

ria

Societa di appartenenza TERMONOVA SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 55,85

Punteggio totale 55,85

Sconto offerto

Offerta anomala?

13,17000 %

No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico

Punteggio economico

5

Tekno Service

29
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio totale 40,97
Sconto offerto 9,66000 %
Offerta anomala? No

6

RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL

ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto

Offerta anomala?

Punteggio economico 15,99
Punteggio totale 15,99
Sconto offerto 3,77000 %
Offerta anomala? No
Posizione in Proposta di Graduato- 7

A.B.P. NOCIVELLI S.p.A.

4,07
4,07
0,96000 %

No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile Unico di Progetto

Nome
Login
Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

Indirizzo email

Num. telefono

SANVITTORI ERIKA

user 346099

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (09319690963)

erika.sanvittori@asst-fbf-sacco.it

0263632355

30
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Tabella 8. Fornitore a cui é stata aggiudicata la procedura.

Nome elettrica system srl

Login user_ 33415

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) elettrica system srl (04945750158)
Indirizzo email elettricasystem@pec.elettricasystem. it
Num. telefono 0294740041

Commento all’aggiudicazione si aggiudica

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo
mercoledi 28 gennaio 2026|Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
10.41.00 CET cato DGR n. XI/3479/2020 ~

REALIZZAZIONE 8 POSTI
LETTO TERAPIA SUB IN-
TENSIVA P.O. FATEBENE-
FRATELLI - TERZO PIANO
EDIFICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID
212354912) ¢ stata completata.
La graduatoria provvisoria ¢ ora

disponibile.
giovedi 22 gennaio 2026 |Calcolo anomalia Al fine del calcolo dell’ anomalia
14.34.48 CET ¢ stato applicato quanto defini-

to dall’ Art. 54 del Dlgs. 36/2023.
I Metodo applicato & il Meto-
do B e la soglia di anomalia é

14,86333
giovedi 22 gennaio 2026 Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
14.33.54 CET nomiche della procedura DGR

n. XI/3479/2020 — REALIZ-
ZAZIONE 8 POSTI LET-
TO TERAPIA SUB INTEN-
SIVA P.O. FATEBENEFRA-
TELLI — TERZO PIANO EDI-
FICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID

212354912) ¢ iniziata.
giovedi 22 gennaio 2026|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (ID
14.33.29 CET ta 1768832236902) della Procedu-

ra DGR n. X1/3479/2020 - REA-
LIZZAZIONE 8 POSTI LET-
TO TERAPIA SUB INTEN-
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Data

Oggetto

Testo

SIVA P.O. FATEBENEFRA-
TELLI — TERZO PIANO EDI-
FICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID
212354912) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedi 22 gennaio 2026

14.33.29 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1768571138769) della Procedu-
ra DGR n. X1/3479/2020 — REA-
LIZZAZIONE 8 POSTI LET-
TO TERAPIA SUB INTEN-
SIVA P.O. FATEBENEFRA-
TELLI - TERZO PIANO EDI-
FICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID
212354912) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedi 22 2026

14.33.29 CET

gennaio

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1768834280841) della Procedu-
ra DGR n. X1/3479/2020 - REA-
LIZZAZIONE 8 POSTI LET-
TO TERAPIA SUB INTEN-
SIVA P.O. FATEBENEFRA-
TELLI — TERZO PIANO EDI-
FICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID
212354912) é stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedi 22 gennaio 2026

14.33.29 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1768823901766) della Procedu-
ra DGR n. X1/3479/2020 - REA-
LIZZAZIONE 8 POSTI LET-
TO TERAPIA SUB INTEN-
SIVA P.0. FATEBENEFRA-
TELLI — TERZO PIANO EDI-
FICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID
212354912) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedi 22 gennaio 2026

14.33.29 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1768558562105) della Procedu-
ra DGR n. X1/3479/2020 - REA-
LIZZAZIONE 8 POSTI LET-
TO TERAPIA SUB INTEN-
SIVA P.O. FATEBENEFRA-
TELLI — TERZO PIANO EDI-
FICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID
212354912) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedi 22 gennaio 2026

14.33.29 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1768832686242) della Procedu-
raDGR n. X1/3479/2020 - REA-
LIZZAZIONE 8 POSTI LET-
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Data Oggetto Testo

TO TERAPIA SUB INTEN-
SIVA P.O. FATEBENEFRA-
TELLI - TERZO PIANO EDI-
FICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID
212354912) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedi 22 gennaio 2026 |Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (ID
14.33.29 CET ta 1768309717257) della Procedu-
ra DGR n. X1/3479/2020 - REA-
LIZZAZIONE 8 POSTI LET-
TO TERAPIA SUB INTEN-
SIVA P.O. FATEBENEFRA-
TELLI - TERZO PIANO EDI-
FICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID
212354912) ¢ stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedi 22 gennaio 2026|Calcolo anomalia Al fine del calcolo dell anomalia
14.32.46 CET verrd applicato quanto definito
dall’ Art. 54 del Dlgs. 36/2023.11
Metodo da applicare ¢ il Metodo

B.
mercoledi 21 gennaio 2026|LaFirma Digitale su offertaé ac-|La Firma Digitale dell offerta
15.55.32 CET cettata del fornitore user 73677 sulla

Procedura con ID 212354912 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 21 gennaio 2026|LaFirma Digitale su offerta é ac-|La Firma Digitale dell offerta
15.55.32 CET cettata del fornitore user 47182 sulla
Procedura con ID 212354912 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 21 gennaio 2026|LaFirma Digitale su offerta é ac-|La Firma Digitale dell offerta
15.55.32 CET cettata del fornitore user 47443 sulla
Procedura con ID 212354912 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 21 gennaio 2026 |LaFirma Digitale su offerta ¢ ac-|La Firma Digitale dell offerta
15.55.32 CET cettata del fornitore user 153405 sulla
Procedura con ID 212354912 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 21 gennaio 2026|LaFirma Digitale su offerta € ac-|La Firma Digitale dell offerta
15.55.31 CET cettata del fornitore user 31641 sulla
Procedura con ID 212354912 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 21 gennaio 2026|LaFirma Digitale su offerta ¢ ac-{La Firma Digitale dell offerta
15.55.31 CET ceftata del fornitore user 182102 sulla
Procedura con ID 212354912 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

mercoledi 21
15.55.31 CET

gennaio 2026

La Firma Digitale su offerta & ac-
cettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user 66263 sulla
Procedura con ID 212354912 ¢
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedi 19 gennaio 2026 16.00.09
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura DGR n. X1/3479/2020
— REALIZZAZIONE 8 POSTI
LETTO TERAPIA SUB IN-
TENSIVA P.O. FATEBENE-
FRATELLI - TERZO PIANO
EDIFICIO DEA - TI-LLOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID
212354912).

lunedi 19 gennaio 2026 15.51.20
CET

Invio Offerta

L'offerente RONCHINI RV
GRANDI IMPIANTI SRI. hain-
viato con successo un'offerta nel
Mercato DGR n. X1/3479/2020
— REALIZZAZIONE & POSTI
LETTO TERAPIA SUB IN-
TENSIVA P.O. FATEBENE-
FRATELLI — TERZO PIANO
EDIFICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID
212354912).

lunedi 19 gennaio 2026 15.24.46
CET

Invio Offerta

L offerente EUROELETTRICA
IMPIANTI SRL SOCIETA'
UNIPERSONALE ha inviato
con successo un ' offerta nel Mer-
cato DGR n. X1/3479/2020 —
REALIZZAZIONE 8 POSTI
LETTO TERAPIA SUB IN-
TENSIVA P.O. FATEBENE-
FRATELLI - TERZO PIANO
EDIFICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID
212354912).

lunedi 19 gennaio 2026 15.17.16
CET

Invio Offerta

L'offerente A.B.P. NOCIVEL-
LI S.p.A. ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
DGR n. X1/3479/2020 — REA-
LIZZAZIONE 8 POSTI LET-
TO TERAPIA SUB INTEN-
SIVA P.O. FATEBENEFRA-
TELLI — TERZO PIANO EDI-
FICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E2000059000! (ID
212354912).

lunedi 19 gennaio 2026 12.58.21
CET

Invio Offerta

L offerente TERMONOVA
SRL ha inviato con succes-
so un offerta nel Mercato DGR
n. XI1/3479/2020 — REALIZ-
ZAZIONE 8 POSTI LET-
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Data

Oggetto

Testo

TO TERAPIA SUB INTEN-
SIVA P.O. FATEBENEFRA-
TELLI — TERZO PIANO EDI-
FICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID
212354912).

venerdi 16  gennaio
14.45.38 CET

2026

Invio Offerta

L’ offerente M.I.T. SR L. ha in-
viato con successo un'offerta nel
Mercato DGR n. X1/3479/2020
— REALIZZAZIONE 8 POSTI
LETTO TERAPIA SUB IN-
TENSIVA P.O. FATEBENE-
FRATELLI — TERZO PIANO
EDIFICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID
212354912).

venerdi 16  gennaio
12.09.51 CET

2026

Nuovo documento disponibile

Allegato nuovo documento per
procedura 212354912

venerdi 16 gennaio
11.16.02 CET

2026

Invio Offerta

L’ offerente Tekno Service ha in-
viato con successo un'offerta nel
Mercato DGR n. X1/3479/2020
— REALIZZAZIONE 8 POSTI
LETTO TERAPIA SUB IN-
TENSIVA P.O. FATEBENE-
FRATELLI - TERZO PIANO
EDIFICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID
212354912).

martedi 13
14.08.37 CET

gennaio

2026

Invio Offerta

L offerente elettrica system
st ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato DGR
n. XI/3479/2020 — REALIZ-
ZAZIONE 8 POSTI LET-
TO TERAPIA SUB INTEN-
SIVA P.O. FATEBENEFRA-
TELLI ~ TERZO PIANO EDI-
FICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID
212354912).

martedi 30 dicembre
17.37.10 CET

2025

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’ Asta

Si ¢ aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato DGR
n. XI/3479/2020 - REALIZ-
ZAZIONE 8 POSTI LET-
TO TERAPIA SUB INTEN-
SIVA P.O. FATEBENEFRA-
TELLI — TERZO PIANO EDI-
FICIO DEA - TI-LOM 701
- CUP J44E20000590001 (ID
212354912).

martedi 30 dicembre
17.36.59 CET

2025

Inizio Processo

Benvenuto al Mercato (ID
212354912). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.
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Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 214436971

Data di invio lunedi 9 febbraio 2026 11.40.21 CET

Mittente EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPER-
SONALE (EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA'
UNIPERSONALE)

Destinatari ALBERTO GRAZIA (ALBERTO GRAZIA), non ricevuto;

SANVITTORI ERIKA (SANVITTORI ERIKA), non ricevu-
to; SCOTTI MARCO EUGENIO (SCOTTI MARCO EUGE-
NIO), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Graduatoria

Testo del Messaggio Buongiormo, con la presente siamo a richiedere, se possibile,
ricevere la graduatoria della gara. Vi ringrazio Cordiali saluti

ld Messaggio 213983077

Data di invio giovedi 5 febbraio 2026 9.44.47 CET

Mittente TERMONOVA SRL (TERMONOVA SRL)

Destinatari SCOTTI MARCO EUGENIO (SCOTTI MARCO EUGE-

NIO), non ricevuto; ALBERTO GRAZIA (ALBERTQO GRA-
ZIA), non ricevuto; SANVITTORI ERIKA (SANVITTORI
ERIKA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta di accesso agli atti

Testo del Messaggio Spett.le ASST Fatebenefratelli Sacco, con la presente la scri-
vente impresa Termonova S.r.l,, in qualitd di partecipante alla
procedura di gara, chiede di poter esercitare il diritto di acces-
so agli atti della procedura, secondo quanto previsto e indicato
nella documentazione di gara. Cordiali saluti

Id Messaggio 212938620

Data di invio venerdi 16 gennaio 2026 10.32.47 CET

Mittente ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (SCOTTI MARCO
EUGENIO)

Destinatari EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPER-

SONALE (EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA'
UNIPERSONALE), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

RE: QUESITO

buongiorno, si comunica che in riscontro al quesito in calce
¢ stata pubblicata tra la documentazione di gara la faq n.1.
Cordiali saluti Testo del messag-
gio originale: Buongioro, con la presente siamo a chiedervi
la durata dei lavori. Sul Disciplinare ¢ sul cronoprogramma
vengono citati 90 giorni, mentre nel CSA vengono indicati 60
giomi. Vi ringrazio Cordiali saluti

1d Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

213137647
mercoledi 21 gennaio 2026 17.44.56 CET

EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPER-
SONALE (EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA'
UNIPERSONALE)

SCOTTI MARCO EUGENIO (SCOTTI MARCO EUGE-
NIO), non ricevuto; ALBERTO GRAZIA (ALBERTO GRA-
ZIA), ricevuto in data giovedi 22 gennaio 2026 12.40.25 CET;
SANVITTORI ERIKA (SANVITTORI ERIKA), non ricevu-
to

RE: ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO -
21/01/2026

Buon pomeriggio, con la presente inoltriamo in allegato
DGUE richiesto. Cordiali saluti
Testo del messaggio originale: Spett.le operatore economi-
co, dalla disamina della documentazione amministrativa pre-
sentata, si riscontra che nel DGUE generato non risulta com-
pilata la sezione “Dati Rappresentanti operatore economi-
co”. Si pertanto di provvedere a generare nuovamente il
DGUERESPONSE.xml compilato delle suddette indicazioni.
Pertanto ai sensi dell’art. 101 del D.Igs. 36/2023 si chiede di
trasmettere la suddetta documentazione mediante la funzione
“comunicazioni procedura” della piattaforma Sintel, come in-
dicato nella lettera d’invito. Cordiali saluti. SC Gestione Tec-
nico Patrimoniale settore contratti e gare.

Soccorso Istruttorio DGUE.zip

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): /Qxjj+04kY2xnHRp1Mpvlg==

Hash(SHA-1-Hex):
3d6197accb2f4fc335ddecd3a353c8881369d542

Hash(SHA-256-Hex): 2¢22ae6321a0b9bdb66dfb7dae103cb-
fe00fe6d6fcS8eabc3c83204ec7ad8011
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

213137355
mercoledi 21 gennaio 2026 17.31.07 CET

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (ALBERTO GRA-
ZIA)

EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPER-
SONALE (EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA'
UNIPERSONALE), ricevuto in data mercoledi 21 gennaio
2026 17.40.00 CET

ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO - 21/01/2026

Spett.le operatore economico, dalla disamina della documen-
tazione amministrativa presentata, si riscontra che nel DGUE
generato non risulta compilata la sezione “Dati Rappresen-
tanti operatore economico”. Si pertanto di provvedere a ge-
nerare nuovamente il DGUERESPONSE.xml compilato delle
suddette indicazioni. Pertanto ai sensi dell’art. 101 del D.lgs.
36/2023 si chiede di trasmettere la suddetta documentazione
mediante la funzione “comunicazioni procedura” della piatta-
forma Sintel, come indicato nella lettera d’invito. Cordiali sa-
luti. SC Gestione Tecnico Patrimoniale settore contratti e gare.

1d Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

213181474
giovedi 22 gennaio 2026 14.18.02 CET

RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL (RONCHINI RV
GRANDI IMPIANTI SRL)

SCOTTI MARCO EUGENIO (SCOTTI MARCO EUGE-
NIO), non ricevuto; ALBERTO GRAZIA (ALBERTO GRA-
ZIA), ricevuto in data giovedi 22 gennaio 2026 14.26.23 CET;
SANVITTORI ERIKA (SANVITTORI ERIKA), non ricevu-
to

RE: attivazione soccorso istruttorio - 21/02/2026

Buongiomo in allegato alla presente dgue in formato .xml
rigenerato dalla piattaforma e firmato digitalmente dal Le-
gale Rappresentante. A disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti Ronchini RV Grandi Impianti Ufficio Ga-
re Testo del messaggio originale:
Spett.le operatore economico, dalla disamina della documen-
tazione amministrativa presentata, si riscontra che il DGUE
allegato non risulta leggibile. Pertanto si chiede di provvede-
re alla generazione di un nuovo DGUERESPONSE.xml la-
sciando il nome del file che viene generato dalla piattafor-
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sottoscritto digitalmente e dovra essere, ai sensi dell’art. 101
del D.Igs. 36/2023 mediante la funzione “comunicazioni pro-
cedura” della piattaforma Sintel, come indicato nella lettera
d’invito. Cordiali saluti. SC Gestione Tecnico Patrimoniale
settore contratti e gare.

Allegato Soccorso istruttorio.zip
Dimensioni: 53 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): rg2PXvSvolMsmyxzPAAkng==-

Hash(SHA-1-Hex):
al1231a6a529b92¢55¢28895dcalle022alde8fb2

Hash(SHA-256-Hex): f8b6aeb8735¢6b390181a58e395a52f-
4c0e761297613e¢5554842¢968475¢6394

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 212992683

Data di invio lunedi 19 gennaio 2026 9.06.48 CET

Mittente R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (R.V.M. IMPIANTIS.R.L.)
Destinatari SCOTTI MARCO EUGENIO (SCOTTI MARCO EUGE-

NIO), non ricevuto; SANVITTORI ERIKA (SANVITTO-
RI ERIKA), non ricevuto; ALBERTO GRAZIA (ALBERTO
GRAZIA), ricevuto in data martedi 20 gennaio 2026 17.20.42

CET
Oggetto del Messaggio RINUNCIA A PARTECIPARE
Testo del Messaggio Buongiorno, in riferimento al Vs. gradito invito per la parte-

cipazione alla procedura di gara in oggetto, ci spiace comuni-
care che a causa di vari impegni lavorativi gi assunti e recenti
conferme di affidamento, siamo impossibilitati in questa oc-
casione a sottoporre offerta. Confermiamo la nostra comple-
ta disponibilita per eventuali future gradite collaborazioni. Un

saluto cordiale RVM
1d Messaggio 213137035
Data di invio mercoledi 21 gennaio 2026 17.18.56 CET
Mittente ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (ALBERTO GRA-
ZIA)
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Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI SRL (RONCHINI RV
GRANDI IMPIANTI SRL), ricevuto in data giovedi 22 gen-
naio 2026 14.09.49 CET

attivazione soccorso istruttorio - 21/02/2026

Spett.le operatore economico, dalla disamina della documen-
tazione amministrativa presentata, si riscontra che il DGUE
allegato non risulta leggibile. Pertanto si chiede di provvede-
re alla generazione di un nuovo DGUERESPONSE.xml la-
sciando il nome del file che viene generato dalla piattafor-
ma Sintel. Si ricorda che il suddetto file non dovra essere
sottoscritto digitalmente e dovra essere, ai sensi dell’art, 101
del D.Igs. 36/2023 mediante la funzione “comunicazioni pro-
cedura” della piattaforma Sintel, come indicato nella lettera
d’invito. Cordiali saluti. SC Gestione Tecnico Patrimoniale
settore contratti e gare.

1d Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

213085272
martedi 20 gennaio 2026 17.22.57 CET

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (ALBERTO GRA-
ZIA)

M.LT. S.R.L. M.LT. S.R.L.), non ricevuto; Tekno Service
(Tekno Service ), ricevuto in data mercoledi 21 gennaio 2026
16.07.36 CET; EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SO-
CIETA' UNIPERSONALE (EUROELETTRICA IMPIANTI
SRL SOCIETA' UNIPERSONALE), non ricevuto; A.B.P.
NOCIVELLI S.p.A. (A.B.P. NOCIVELLI S.p.A.), ricevuto in
data venerdi 23 gennaio 2026 10.30.54 CET; RONCHINI RV
GRANDI IMPIANTI SRL (RONCHINI RV GRANDI IM-
PIANTI SRL), non ricevuto; TERMONOVA SRL (TERMO-
NOVA SRL), non ricevuto; elettrica system stl (elettrica sy-
stem srl), ricevuto in data giovedi 22 gennaio 2026 833.36
CET

Comunicazione apertura buste amministrative € successiva
apertura buste economiche

Si comunica che mercoledi 21 gennaio 2026 alle ore 14:00 &
prevista, mediante piattaforma telematica “Sintel”, I’apertura
delle buste amministrative, e salvo soccorso istruttorio, si pro-
cedera all’apertura delle buste economiche dei concorrenti ri-
sultati ammessi. cordiali saluti

ld Messaggio
Data di invio

Mittente

212873201
giovedi 15 gennaio 2026 10.57.50 CET

EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPER-
SONALE (EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA'
UNIPERSONALE)

: PRRES
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Destinatari ALBERTO GRAZIA (ALBERTO GRAZIA), ricevuto in data
giovedi 15 gennaio 2026 16.39.41 CET; SANVITTORI ERI-
KA (SANVITTORI ERIKA), non ricevuto; SCOTTI MAR-
CO EUGENIO (SCOTTI MARCO EUGENIOQ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio QUESITO

Testo del Messaggio Buongiomo, con la presente siamo a chiedervi la durata dei
lavori. Sul Disciplinare e sul cronoprogramma vengono citati
90 giorni, mentre nel CSA vengono indicati 60 giorni. Vi rin-
grazio Cordiali saluti

1d Messaggio 212939480

Data di invio venerdi 16 gennaio 2026 10.43.52 CET

Mittente ASST FATEBENEFRATELLI SACCO (SCOTTI MARCO
EUGENIO)

Destinatari M.IT. SRL. (M.LT. S.R.L.), ricevuto in data venerdi

16 gennaio 2026 14.38.17 CET; RONCHINI RV GRAN-
DI IMPIANTI SRL (RONCHINI RV GRANDI IMPIANTI
SRL), non ricevuto; R.V.M. IMPIANTI S.R.L. (R.V.M. IM-
PIANTI S.R.L.), nonricevuto; EUROELETTRICA IMPIAN-
TI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (EUROELETTRICA
IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE), non ricevu-
to; A.B.P. NOCIVELLI S.p.A. (A.B.P. NOCIVELLI S.p.A)),
non ricevuto; elettrica system srl (elettrica system srl), ricevu-
to in data venerdi 16 gennaio 2026 11.06.11 CET; Tekno Ser-
vice (Tekno Service ), ricevuto in data mercoledi 21 genna-
102026 16.07.42 CET; TERMONOVA SRL (TERMONOVA
SRL), non ricevuto; OPERAMED s.r.l. (OPERAMED s.1.1.),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio PUBBLICAZIONE FAQ N.1

Testo del Messaggio BUONGIORNO, SI COMUNICA CHE TRA LA DOCU-
MENTAZIONE DI GARA E' STATA PUBBLICATA LA
FAQ N.1. CORDIALI SALUTI

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.

Tabella 11. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data giovedi 12 febbraio 2026 10.07.41 CET

Commento si aggiudica

Numero di protocollo interno 0664835

Data mercoledi 28 gennaio 2026 10.41.15 CET
41
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Commento

Numero di protocollo interno 0238041
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CONTRATTO D’APPALTO PER SCRITTURA PRIVATA

LAVORI “DGR N. X1/3479/2020 — LAVORI DI
REALIZZAZIONE 8 POSTI LETTO DI TERAPIA SUB
INTENSIVA PRESSO IL P.O. FATEBENEFRATELLI -

INTERVENTO TI-LOM MILANO 701

CUP J44E20000590001 — CIG ?
TRA

I’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) ................... (di seguito per brevita “YASST”
o “Committente” o "Stazione Appaltante" o anche solo "S.A."), con sede legale in
................... , Via ..................... - CAP.............. citta - Codice Fiscale/Partita |.V.A.
e , rappresentatada ........................... natoa ...........oocoevine i
neIIa sua quallta Ai o della ASST medesima, delegato come da

nota del Direttore Generale prot. n. ................ del ..................

E

Lasocieta....................... consedelegalein......................... -Via................ - Codice
Fiscale e Partita IVA . (di seguito per brevita anche solo “I'Appaltatore”) rappresentata dal
Sig. nato a ... i , in qualita di Legale

Rappresentante con potere di stipula del contratto relativo all’affidamento delle opere “DGR
n. X1/3479/2020 — Realizzazione box a pressione controllata P.O. Fatebenefratelli - EdIfICIO
DEA - intervento Ti-Lom Milano 614 CUP J44E20000540001 — CIG ,
occorrenti allAzienda Socio - Sanitaria Territoriale (ASST) ........................

PREMESSO
e CHE il Committente intende procedere alla realizzazione n. 8 posti letto
di terapia sub intensiva presso il P.O. Fatebenefratelli sulla base del
progetto esecutivo approvato dalla S.A. e posto a base di gara;

e CHE é stata presentata SCIA n. prot......... presso il Comune di

e CHE I'Appaltatore ha copia della suddetta SCIA n. prot.
.......... presentata presso il Comunedi..................;

e CHE che questa ASST con deliberazionen. .............. del ...
ha disposto di aggiudicare la procedura negoziata
........................................... all IMPRESA . con
sede in

1
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- Via n. , per

I'importo complessivodi€ ..................... oltre€................... per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA;

e CHE la Direzione dei Lavori & affidataa .....................

ClO’ PREMESSO

Tra il Committente e 'Appaltatore si conviene e stipula quanto segue:

1. Oggetto del contratto:
La premessa narrativa & parte integrante del presente contratto. La
Committente DEMANDA ED ACCOLLA allAppaltatore, che accetta,
'esecuzione dei lavori, prestazioni, servizi e forniture necessarie ed
opportune, connesse o conseguenti per la realizzazione a perfetta regola
d’arte, anche in difetto di previsione espressa nei documenti contrattuali,
delle opere indicate in premessa, meglio identificate negli elaborati di

progetto di seguito elencati;

2. Documenti contrattuali:

Il Contratto & costituito dalle norme del CSA e dei suoi allegati, dalla lettera
d’invito, dal Progetto Esecutivo, dal contenuto dell'offerta e dalle norme
legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il
contenuto dell'offerta e le norme stabilite dal CSA e dai suoi allegati, saranno
queste ultime a prevalere.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto trova applicazione la
soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e in
ogni caso quella maggiormente rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona capacita tecnica esecutiva secondo il giudizio della Direzione Lavori.
In caso di norme dello Schema di contratto e del Capitolato speciale tra loro
non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione in
primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita
del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;

per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del

2
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codice civile.

Per tutte quelle indicazioni e disposizioni che non risultassero chiaramente
dai disegni e dalle prescrizioni del presente Capitolato, I'Appaltatore ha
I'obbligo di chiedere istruzioni dettagliate alla Direzione dei lavori prima della
loro esecuzione.

Non saranno accettati e pertanto saranno passibili di ordine di demolizione,
i lavori fatti dall Appaltatore a suo arbitrio, 'eventuale mancanza di disegni e
prescrizioni precise non potra, in nessun caso costituire giustificazione,
avendo |'Appaltatore obbligo di farne, come si & detto, tempestiva richiesta.
L'esecuzione delle opere dovra essere conforme alle specifiche tecniche e a
alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al
D.M. 23/06/2022, Allegato 2: “Criteri ambientali minimi per I'affidamento di
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e

manutenzione di edifici pubblici”.

3. Normativa di riferimento:
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del
Capitolato Generale d’Appalto per le Opere Pubbliche approvato con D.M.
19.04.2000, n. 145, al Capitolato Speciale d'Appalto, al regolamento
generale sugli appalti emanato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, al D.Lgs.
31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle

disposizioni de! Codice civile;

4. Corrispettivo
Il corrispettivo contrattuale totale dovuto dal Committente all'assuntore dei
lavori per il pieno e perfetto adempimento del contratto viene stabilito in

€ iva esclusa, al netto del ribasso del % offerto in

sede di gara.

Tale importo & comprensivo degli Oneri per la Sicurezza (non soggetti a
ribasso) che ammontanoa €. ........................

Il corrispettivo contrattuale non sara soggetto a variazioni di sorta, con
eccezione della revisione prezzi disciplinata dalf'art. 34 del CSA che qui si
richiama integralmente, per effetto di aumenti di costi o maggiore onerosita,

cid anche in espressa deroga agli artt. 1467 e 1664 cod. civ.

5. Garanzie e coperture assicurative:
L'Appaltatore deve presentare assicurazione Responsabilita Civile verso i

terzi (RCT) e prestatori d’opera con un massimale per evento non inferiore a
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€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); tale polizza dovra inoltre prevedere
I'estensione della copertura ai danni derivanti da interruzione o sospensione
dell'attivita di terzi ivi compreso il Committente e/o altri subappaltatori e
l'inopponibilita al terzo danneggiato di eventuali franchigie nonché
I'estensione ai danni derivanti da inquinamento o violazione di

norme ambientali con massimale non inferiore ad €. 5.000.000,00
(cinquemilioni/00) ed ai danni a terzi derivanti da incendio con massimale
non inferiore a €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);

6. Tempo utile per ’esecuzione dei lavori:
La consegna dei lavori oggetto del presente contratto & previsto venga
effettuata in una sola volta. | lavori dovranno essere eseguiti con alacrita e
regolarita, in modo da rispettare il programma esecutivo che FAppaltatore
deve redigere e presentare al Committente prima dell'inizio dei lavori,
considerando il coordinamento con i soggetti terzi che dovranno operare nel
cantiere.
Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto & fissato in 60 giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del
cantiere, come previsto dal cronoprogramma condiviso dalle parti il guale
verra allegato allo stesso verbale di consegna.
| termine dei lavori deve avvenire tassativamente entro e non oltre le ore
23:59del .................

7. Penali

Si intendono richiamate integralmente le penali previste agli art. 22 e 63 del
CSA.

Alla riscossione della penale ed al rimborso delle maggiori spese di
assistenza sostenute dalla Committente si procedera mediante trattenuta
dagli Stati d’Avanzamento Lavori dellimporto delle stesse, salvo |l
risarcimento per eventuali maggiori danni a qualsiasi titolo sostenute dalla
Committente in conseguenza del ritardo dell’Appaltatore (ad esempio il
mancato incasso dei corrispettivi, maggiori spese per direzione lavori, affitti

e locazioni spazi alternativi ecc.).

8. Pagamenti in acconto:
| pagamenti in acconto avverranno al raggiungimento di un avanzamento dei
lavori pari o superiore a 80.000,00 euro al netto del ribasso contrattuale,

delle ritenute e degli stati d’avanzamento precedenti. Non e
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liquidato il pieé d'opera. Al raggiungimento della soglia del SAL l'impresa
comunichera alla Direzione Lavori lo Stato d’Avanzamento raggiunto e in
contraddittorio si provvedera a fare le verifiche. Entro 30 giorni dal
contraddittorio la Direzione Lavori emettera la documentazione contabile che
sara sottoposta alla Committenza con allegati i documenti di regolarita
contributiva delle imprese interessate. Ricevuti i documenti la Committenza
liquida il SAL entro 30 giorni d.f.f.m..

L’emissione di ogni certificato di pagamento € subordinata:

a) allacquisizione del DURC dellappaltatore e degli eventuali
subappaltatori, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC,
anche in formato elettronico;

b) allacquisizione  dell'attestazione dell'asseverazione di un
responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto, attestante che
gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in relazione alle prestazioni
effettuate nellambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del
pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e
dagli eventuali subappaltatori. In luogo di tale attestazione pud essere
presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del
2000, con cui 'appaltatore, e I'eventuale subappaltatore, attesta I'avvenuto
adempimento dei predetti obblighi;

c) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se
sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti, consegnando copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute

di garanzia effettuate;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;
e) allaccertamento, da parte della Stazione appaltante, che |l

beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo
pari almeno allimporto da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento &

sospeso e la circostanza & segnalata ail'agente della riscossione competente
5
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L'8% dell'importo contrattuale verra liquidato all'emissione del Certificato di
regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori e/o con 'emissione del
collaudo prowvvisorio.

Alla fattura di saldo, oltre ai documenti di regolarita contributiva, dovra essere
allegato il C.R.E. e/o il collaudo.

Il pagamento della fattura a saldo dovra essere effettuato entro 90 (novanta)

giorni d.f.fm. .

9. Disposizioni inerenti la manodopera:
Nell’esecuzione dei lavori I'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle
aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011) e negli
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in
cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresi di applicare il
contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione. L’Appaltatore & responsabile anche in rapporto alla
Committente, della osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei

casi in cui il contratto collettivo non disciplini le ipotesi del sub-appalto;

10. Versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi -
disposizioni inerenti la sicurezza:

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici
dovranno trasmettere alla Committente, prima dell'inizio dei lavori,
documentazione d’avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. Durante il corso dei lavori
I'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese sub-appaltatrici, dovranno
presentare, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi,
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva. L'’Appaltatore si impegna ad ottemperare agli adempimenti previsti
dal D.Lgs. n.81/08.

11. Recesso della Committente:
La Committente ha il diritto, in qualunque momento e qualsiasi sia lo stato di
avanzamento dei lavori, di recedere a suo insindacabile giudizio dal
Contratto. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene ricevuta
dall’Appaltatore la comunicazione scritta della Committente della sua volonta

di recedere dal Contratto. Tutte le opere regolarmente eseguite verranno
7
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pagate dalla Committente in base al rapporto fra le parti per l'intera opera,
da determinare a prezzi di cui all'elenco prezzi o ai prezzi concordati per le
Varianti, con i criteri usuali per la contabilizzazione dei lavori. Tutti i materiali
approvvigionati usuali ma non ancora impiegati, se accettati, verranno pagati
al prezzo documentato di costo e resteranno acquisiti alla Committente. A
titolo di mancato guadagno e di definitiva tacitazione verra inoltre corrisposto
allAppaltatore un compenso da calcolare nella misura del 10%
(diecipercento) sulla differenza fra i 5/6 (cinque/sesti) del prezzo dell'appalto
e quello dovuto per la sola parte eseguita. Nonostante il recesso, rimane
salvo il diritto della Committente di far valere tutti gli eventuali vizi e difformita
delle parti gia ultimate dellOpera eseguiti al momento del recesso,

compensandolo con I'entita dell'indennizzo da lei dovuto per il recesso;

12. Cessione di contratto:
E’ fatto divieto all'Appaltatore di cedere tutto o in parte a terzi il presente
contratto, senza il preventivo consenso scritto della Committente, in caso di
violazione la Committente potra risolvere il contratto, salvo il risarcimento di
danni.

13. Controversie:
Per le controversie derivanti dal presente contratto, previo esperimento dei
tentativi di accordo bonario e di transazione ai sensi rispettivamente degli
articoli 211 e 212 del Codice, se non risolte, le parti contraenti riconoscono
come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di Milano,

escludendo la competenza Arbitrale.

Per ASST Fatebenefratelli Sacco Per I'Appaltatore

(*) documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 85/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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